SAAE S&o Carlos, Capital da Tecnologia
~ Setor de Contratos e Licitagbes
SAO CARLOS

Servico Auténomo de Agua e Esgoto

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1500 - JARDIM SAO PAULO
CEP: 13.570-390 - SAO CARLOS - SP.

PABX (16) 3373-6400

Edital com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo n° 5371/2023.
Licitacao por Tomada de Precos n°® 2.06.2023

- PARTICIPAGAO AMPLA-

O Servigo Autbnomo de Agua e Esgoto - SAAE faz publico, para conhecimento dos interessados
que, na sala da Comissao de Licitagdes do Servico Autdonomo de Agua e Esgoto, localizado na
Av. Getulio Vargas, 1500 - Jd. Séo Paulo - CEP: 13.570-390 - S&o Carlos/SP - PABX (16) 3373-
6400, sera realizada a licitacdo por Tomada de Precos pelo Regime Execucao Indireta
pelo Regime de Empreitada por Prego Global e Tipo Menor Preco, de acordo com o que
determina a Lei Federal n® 8.666/93 (e alteracdes posteriores) e as clausulas deste Edital, de
acordo com o constante do Processo n® 5371/2023 e Anexos.

Os interessados poderdo examinar, gratuitamente, o presente Edital nos dias Uteis, no horario
das 8h as 17h no Quadro de Avisos junto a Recepcdo da Sede da Autarquia, localizado na
Avenida Getulio Vargas, 1500, - Jardim S3do Paulo, Sdo Carlos, ou no sitio eletrénico do SAAE
(www.saaesaocarlos.com.br).

O envelope da documentacdo relativa a Habilitacdo (Envelope n® 01) e o envelope contendo a
Proposta (Envelope n° 02), deverdo ser entregues, impreterivelmente, até o dia 08/01/2024
as 09 horas, ao Setor de Contratos e Licitacdes/GCS, localizado na Avenida Getulio Vargas,
1500, - Jardim S3o Paulo - S3o Carlos - SP, e serdo abertos as 09h30min do mesmo dia, a
critério da Comissdo de Licitacoes, de acorde com o item 10 (Do Processamento e
Procedimento) e 11 (Classificagao e Julgamento).

1 - DO OBJETO:

1.1 - Este edital refere-se a contratagdo de empresa especializada para a substituicdo do
interceptor de esgoto na margem esquerda do Corrego Monjolinho no trecho compreendido
entre a alca de acesso da Rodovia Washington 'Luis e a Alameda dos Heliotrépios, (CONTRATO
FEHIDRO 015/2023); tudo em conformidade com os ANEXOS e especificagdes.contidas no
Processo n° 5371/2023, mormente os ANEXOS VIII, IX, X e XI, que sdao parte integrante
desta TOMADA DE PRECOS.

1.2 - O prazo para a execucdo do objeto deste certame é de 04 (quatro) meses, contados a
partir da emissdo da Autorizacdo de Servico pelo Setor responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo, para a qual devera ser apresentada a Anotagdao de Responsabilidade Técnica — ART
recolhida nos termos da Lei, respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro; podendo ser
prorrogado mediante justificativas e de acordo com a disposicdo legal.

1.3 - A Minuta de Contrato (ANEXO V) é parte integrante deste edital e devera ser obedecida
na integra, tanto na fase de elaboragao da proposta como na fase contratual.
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1.3.1 - Na minuta de contrato estao minuciosamente fixadas as condicGes de: vigéncia, preco,
valor total do contrato, faturamento, pagamentos, reajuste, prazo de execugao, condicdes de
execucao e fiscalizacdo do objeto, garantias, encargos, penalidades, rescisdo, responsabilidade,
disposicdes finais e foro.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

2.1 - As despesas decorrentes com o presente objeto correrdo por conta da Dotacdo
Orcamentdria n° 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.51, sendo R$ 235.674,72 (fonte 4 -
Recursos Préprios da  Administracao Indireta) e Dotacdo  Orgamentaria no
27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51, sendo R$ 463.241,64 (fonte 2 - Transferéncia e
Convénios Estaduais - Vinculados (Contrato FEHIDRO n° 015/2023)).

3 - DA LEGISLAGAO:

3.1 - Este edital é regulamentado pela Lei Federal n® 8.666/93 atualizada por legislacGes
posteriores, e Lei Complementar n® 123/2006, além das demais disposicGes legais aplicaveis, e
pelas condicOes estabelecidas no presente edital e seus anexos.

4 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO (PARTICIPACAO AMPLA):

4.1 - A participacdo na presente Tomada de Pregos implica no reconhecimento da inexisténcia
de fato impeditivo posterior ou anterior a expedigdo dos documentos apresentados para a fase
de habilitagcdo, ou por ocasido do cadastramento.

4.2 - Respeitadas as demais condicdes legais e as constantes deste Edital, poderd participar
desta licitacdo interessados legalmente constituidos,/que possuam objetivo social ou ramo de
atividade (indicado no seu registro ‘comercial, ntrato social ou estatuto) pertinente e
compativel com o objeto desta licitagdo, que estejam devidamente cadastrados perante o
SAAE, cujo Certificado de Registro Cadastral (CR@) esteja em vigor, por forca da Lei Federal n©
8.666/93 e alteragbes posteriores, ou os intergssados que atenderem a todas as condigdes
exigidas para cadastramento, no SAAE, até erceiro dia anterior a data de abertura da
licitacdo, na forma especificada no item 05.

4.3 - Empresas nao cadastradas poderdo participar da licitacdo, desde que atendam a todas as
condigdes exigidas para cadastramento, até o 3° (terceiro) dia anterior a data designada para
abertura dos envelopes, de acordo com a documentagao constante dos Art. 28 as31 da Lei
Federal n® 8.666/93 e alteragbes posteriores, cuja relagdao consta do ANEXO VI, parte
integrante deste Edital.

4.3.1 - Para renovacao, atualizacdo e regularizagao cadastral, o interessado devera atender a
todas as exigéncias do Art. 27 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, junto ao Setor de
Compras, da Geréncia de Contratacdes e Suprimentos - SuAd até o 3° (terceiro) dia anterior a
data da entrega das propostas, observado o disposto na Lei n°® 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

4.4 - Nao podera participar da presente licitagdo o interessado:

a) Na formacdo de consdrcio, sob nenhuma forma;
b) Declarado inidoneo por 6rgdao ou entidade da administracao publica direta e indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
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c) Suspenso temporariamente de licitar e contratar com este Servigo;

d) Que esteja em situacdo de faléncia, concurso de credores, dissolucdo ou liquidacao;

e) Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo;

f) Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

g) Sécios ou diretores que pertencam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;

h) N&o podem contratar com o Poder Publico empresas que possuirem em seu quadro
societario pessoa detentora de mandato de vereador, deputado ou senador, desde sua
diplomacdo, nos termos da alinea “a” do inciso I do artigo 54 da Constituicdo Federal.

4.5 - Os concorrentes arcardo com todos os custos relacionados com a preparagdo de sua
documentacdo e proposta comercial e em nenhuma hipdtese o SAAE sera responsavel por tais
custos.

4.6 - A empresa concorrente poderda se fazer representar por socio-gerente ou diretor
devidamente comprovado ou outro representante, desde que no inicio da sessdo publica de
abertura dos envelopes apresente carta credencial fora dos envelopes, que lhe dé amplos
poderes para tal fim, inclusive para desistir da interposicao de recurso. A falta de credencial
impedira o representante de manifestar-se durante as sessdes publicas.

4.7 - O concorrente podera oferecer esclarecimentos a Comissdao de Licitacdes, por meio de
carta, que anexara ao envelope de documentacdo ou de proposta, conforme se refiram, a
habilitacdo preliminar ou a execugao do objeto em licitacao.

5 — CONDIGCOES DE CADASTRAMENTO:

5.1 - Os interessados legalmente constituidos que possuam objetivo social ou ramo de
atividade (indicado no seu registro comercial, contrato social ou estatuto) pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo que desejem dela participar e que nao possuam
Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pelo SAAE, deverao protocolar junto ao Setor
de Compras - GCS/SuAd, em tempo habil, a fim atenderem a todas as condigdes exigidas
para cadastramento no SAAE, até o terceiro di nterior a data de abertura da licitacdo, a
documentacdo cuja relacdo consta do ANEXO VI, parte integrante deste Edital enderecada a
Comissdo Permanente de Licitagdes.

5.2 - Os documentos das empresas ndo cadastradas apresentados acondicionados no envelope
n° 01 - HABILITACAO, na forma dos itens 4 @ 5 e Anexo VI, serdo abertos e analisados pela
Comissao de Licitagdes, para verificagao de atendimento das condigoes exigidas para cadastro
no item 4.3.

5.2.1 - Da decisdao que indeferir ou deferir a obtencdo do Certificado de Registro Cadastral -
CRC, cabera recurso nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e alteracfes posteriores.

5.2.2 - N3o havendo tempo habil para a analise e verificacdo ou havendo recurso (subitens 5.2
e 5.2.1), os envelopes n° 01 - HABILITACAO das empresas cadastradas, bem como os
envelopes n° 02 - PROPOSTA, de todas as licitantes serdao recebidos na data constante do
predmbulo, porém, somente sua abertura sera adiada mediante solugdo das pendéncias que
houver.

5.3 - Nos termos parte final do §2° c/c §9° do art. 22.da Lei 8.666/93, dos documentos
apresentados de que trata o item 5.2, apresentados para participacdao na presente licitacao
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(Tomada de Pregos n® 2.06.2023 - Processo 5371/2023), serd expedido de “oficio” o
Certificado de Registro Cadastral.

6 - DOS ENVELOPES:

6.1 - Os interessados que atenderem as exigéncias e disposicdes contidas neste edital e que
desejarem participar desta licitagcdo deverdo apresentar a respectiva documentacdo de
habilitacao e proposta de precos na forma do Edital.

6.2 - A documentacao referente a Habilitacdo e Proposta sera entregue no local, data e horario
indicados no predmbulo deste Edital, em envelopes distintos, opacos, fechados de modo
inviolavel, contendo na parte externa e frontal as seguintes indicagdes:

a) no envelope que contenha os documentos referentes & HABILITAGAO (envelope n° 01):

NOME E ENDERECO DO LICITANTE
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

AV. GETULIO VARGAS, 1500 - JD. SAO PAULO
SAO CARLOS - SP - CEP 13570-390

PROCESSO N° 5371/2023

TOMADA DE PRECOS N° 2.06.2023

ENVELOPE N.° 01 - HABILITACAO
ENCERRAMENTO: 09h do dia 08/01/2024
SITUAGCAO: CADASTRADA / NAO CADASTRADA

b) no envelope que contenha os documentos referentes a PROPOSTA (envelope n° 02):

NOME E ENDEREGCO DO LICITANTE
SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCOES

AV. GETULIO VARGAS, 1500 - JD. SAO PAULO
SAO CARLOS - SP - CEP 13570-390

PROCESSO N° 5371/2023

TOMADA DE PRECOS N° 2.06.2023

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

ENCERRAMENTO: 09h do dia 08/01/2024
SITUACAO: CADASTRADA/NAO CADASTRADA

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

Dentro do Envelope n° 01 - Documentos de Habilitagdo, o licitante devera apresentar
a seguinte documentacgao:

7.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), na especialidade pertinente, emitido pelo
Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto - SAAE, dentro do prazo de validade.
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7.1.1 - O Certificado de Registro Cadastral (CRC) serd apresentado em substituicdo aos
documentos relativos a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e a qualificacdo
econdmico-financeira, no que couber, em consonancia com o art. 32, § 2° da Lei 8.666/93.
Caso o Certificado de Registro Cadastral - CRC apresente data de validade vencida ou condicao
irregular, a licitante devera apresentar a documentagdo disposta nos itens 4 e 5 e Anexo VI
(Condigbes de Cadastramento), atualizada e regular dentro do envelope de habilitagao.

7.1.2 - Os documentos relativos a capacidade técnica (item 7.3) deverdo ser apresentados
tanto para a obtencdo do Certificado de Registro Cadastral, quanto para a habilitacdo no
certame.

7.1.3 - Os documentos relativos a qualificacdo econémico-financeira (item 7.5, letra B)
deverdo ser apresentados apenas para a habilitacdo no certame.

7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de Regularidade Relativa a
Seguridade Social mediante a apresentacao de: Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com validade na data
da apresentacao, na forma da Lei;

b) Prova de Regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobilidrios, expedida pelo
Municipio sede da empresa.

d) Certificado de Regularidade de Situagao (CRF)
Servico - FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimpli
apresentacao de Certiddo Negativa ou Positiva c
em nome do licitante, com validade na data de

rante o Fundo de Garantia por Tempo de

perante a Justica do Trabalho, mediante
efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas,
resentacao, na forma da Lei.

7.3 - Capacidade Técnica:
Os documentos relativos a capacidade técnica deste item deverao ser apresentados
tanto para a obtencao do Certificado de Registro Cadastral, quanto para a habilitacao
no certame, devidamente acondicionados no envelope n° 01.

7.3.1 - Apresentar prova de Registro ou Inscrigdo na entidade profissional competente (CREA),
tanto da empresa proponente como dos responsaveis técnicos, nos termos da Lei Federal n°
5.194/66, ou outro 6rgao competente respeitando-se o objeto do presente Edital.

a) Para as empresas e profissionais ndo registrados no Estado de Sao Paulo, devera atender o
Art. n® 58 da Lei n® 5.194/66, na hipotese de vencedora da licitagao.

7.3.2 - Atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
Concorrente, comprovando capacidade técnico-operacional-para o desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, em quantidades razoaveis, assim
consideradas no minimo 50% a 60% do pretendido, conforme a tabela abaixo:
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Descricdao do Item Unidade Quantidade
minima

Assentamento de tubo de PEAD corrugado de dupla
parede para rede coletora de esgoto, DN 800mm ou Metro 542,00 m
superior (Ref. Item 8.1 Planilha Orcamentaria)

Escavagdo mecanizada de valas em profundidade
superior a 3,0m (Ref. Item 4.2 e 4.3 Planilha Metro cubico 3.930,00 m3
Orcamentaria)

Execugao de pogo de visita para esgoto, profundidade
superior a 2,5m (Ref. Item 9.2 e 9.3 Planilha Unidade 5 unidades
Orcamentaria)

Reaterro mecanizado de vala ¢/ profundidade superior a V.. g
3,0m (Ref. Item 10.2 e 10.3 da Planilha Orcamentaria) Metro ol 2B

a) Os atestados, deverdao conter as seguintes informacdes: Nome empresarial e dados de
identificacdo da instituicdo emitente (Carimbo, CNPJ, endereco, telefones fixo - movel, e-
mail e site); Local e data de emissdo; Nome, cargo, telefone, e-mail; Assinatura e
identificacdo do responsavel; mencdo da capacidade de prestacdo de servicos compativel
em caracteristicas e com a quantidade apresentada neste objeto.

7.3.2.1 - Para efeito da comprovagdao de capacidade técnico-operacional, ndo serdo
admitidos atestados emitidos pela empresa licitante em favor dela prépria - “auto
atestacao” - uma vez que resultaria prejudicada qualquer tentativa de comprovacdo da
efetividade dos servigos prestados.

profissional pertencente ao quadro da
e técnico-profissional, que comprove o
iveis com o objeto da licitagdo; devendo
servicos de:

7.3.3 - Atestado acervado pelo CREA, em nome
empresa, para fins de comprovagao de capaci
desempenho de atividades pertinentes e comp,
ser considerado como parcela de maior releva
a) o assentamento de tubulacdao em PE para esgoamento sanitario publico com
diametro ndo inferior a 500 mm.

7.3.3.1 - A comprovagdao do vinculo do profissional que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servicos, com a empresa podera ser
comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) socio: contrato social e sua ultima alteragao, ou a ultima alteragdo consolidada;

b) diretor: estatuto social e ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima;

c) empregado permanente da empresa: copia da Carteira Profissional de Trabalho e da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagao do profissional e
guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional;

d) profissional contratado: contrato de trabalho ou de prestacao de servicos, celebrado
de acordo com a legislagao civil comum.

7.3.4 - Para participacdao do certame, é facultado aos interessados efetuar visita técnica
junto ao SAAE no local onde serdao executados os servicos, e que nao foram observados erros,
omissodes ou discrepancias nas pecas que compdem o edital, na forma do ANEXO 1V, e dirimir
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duvidas, sendo que caso a empresa opte por realizad-la, deverd ser apresentado o referido
atestado de visita técnica.

7.3.4.1 - As visitas deverdo ser pré-agendadas através do telefone: (16) 3373-6419, ou e-mail
gpp@saaesaocarlos.com.br junto a Geréncia Planejamento e Projetos; no horario das 08h as
11h e das 13h as 17h.

7.3.4.2 - A ndo realizacdo da visita técnica indica que o licitante tem pleno conhecimento de
todos os servicos a serem executados, de todas as condicdes e eventuais dificuldades para sua
realizacdo, sob pena de ndo ser aceita alegagdo no futuro, do desconhecimento, erros,
omissdes ou discrepancia com relagdo as pecas que compdem o edital.

7.3.5 - O SAAE admitira a substituicdo dos profissionais mencionados no item 7.3.3 anterior,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada na forma do
edital e devidamente aprovada pela Geréncia de Planejamento e Projeto do SAAE - GPP.

7.4 - Declaragdo da empresa licitante conforme modelo do ANEXO III, constando as
seguintes informacgdes:

a) Que todas as informacdes documentais e técnicas oferecidas sao verdadeiras;

b) Que recebeu todas as informagdes necessarias para participar do certame e concorda com
os termos do Edital;

c) Que ndo estd impedida de licitar com o Poder Publico/por ter sido apenada com declaragao
de inidoneidade, por qualquer ente da Administracde Publica, cujos efeitos se encontram
pendentes ou sem que tenha sido reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;

d) Que responde pela veracidade e autenticidade das informacgdes constantes nos envelopes
“Documentacdo” e “Proposta”.

e) Que autoriza o SAAE, pela unidade admi
diligéncias junto as suas instalacdes, tudo a exc
do contrato, quanto na fase licitatéria.

f) Que assume inteira e completa responsabil
licitagdo, nos termos do Codigo Civil Brasileiro,
nao diminui ou exclui essa responsabilidade.

g) Que ird cumprir a Legislacdo Trabalhista/Previdenciaria e Normas Regulamentadoras 07 e
09.

h) Declaracdo que conhece e atendera a Resolugdo SAAE n© 21/2023, referente a Salde e
Seguranca Ocupacional e Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego,
disponivel em: https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-
transparencia/licitacoes/1245-resolucao-saae-n-021-de-27-de-fevereiro-de-2023; e

i) Declaragdo comprometendo-se a apresentar, no inicio da execucdo dos servicos, a indicagdo
de um responsavel preposto o qual supervisionara em tempo integral as rotinas administrativas
e de campo, estabelecendo os procedimentos de campo e o atendimento necessario junto com
o Setor de Obras.

trativa competente, proceder quaisquer
ivo critério deste SAAE, tanto na execugao

de pela perfeita execugdo do objeto desta
endo que a presenga da fiscalizagdo do SAAE

7.5- Qualificagdo Economico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica com
data de expedicdao nao superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da licitacdao. Caso
conste no documento a data de validade, esta prevalecera.
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al - Em caso de Recuperacdo Judicial, devera ser apresentado o Plano de Recuperagao ja
homologado pelo Juizo competente e em pleno vigor.

b) Comprovante de que prestou a garantia de Proposta a que alude o inciso III do artigo 31 da
Lei Federal n® 8.666/93 e alteracGes posteriores, referente a 1% (um por cento) do valor
estimado para a licitagdo, o equivalente a R$ 6.989,16 (seis mil, novecentos e oitenta e nove
reais e dezesseis centavos).

b1 - A garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da data da licitagao;

b2 - A garantia podera ser feita em moeda corrente nacional, seguro garantia ou carta de
fianga bancaria, pelo seu valor nominal, ndo onerados com cldusula de impenhorabilidade,
inalienabilidade ou incomunicabilidade;

b3 - Quando a garantia for prestada mediante o Setor de Tesouraria e Arrecadacao do SAAE, o
licitante devera fazé-lo através da Caixa Econémica Federal, Agéncia n® 0348, Operagdo 013,
Conta 990030-0, em nome do Servico Autbnomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos - SAAE, em
horario de funcionamento bancario.

b4 - Quando a garantia da proposta for feita em documento bancario ou similar e este nao for
honrado pelo banco, a empresa licitante ficard suspensa de participar de licitacoes e impedida
de contratar com o SAAE pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuizo das demais sancgées civeis.
b5 - A garantia serd liberada apds decorridos 10 (dez) dias Uteis de um dos seguintes eventos,
ou no mesmo prazo, em caso de revogagao do certame, a contar da data de intimagdo do ato:
decisdao definitiva de inabilitagdo da concorrente; decisdo definitiva da desclassificagdo da
proposta da concorrente; adjudicacdo do objeto a empresa que apresentou a proposta
vencedora.

7.6 - Declaragdo da concorrente, que atende ao Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme
ANEXO II, assinada por seus representantes legais, de que ndo emprega menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo
na condicdao de aprendiz a partir de 14 anos.

resa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
isitos previstos na Lei Complementar n©

7.7 - Caso o licitante se enquadre como Microe
apresentar declaragdo de que cumpre 0s r
123/2006, conforme ANEXO 1.

7.7.1 - A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pegueno porte somente serd exigida quando da contratacdo, sendo obrigatdria a apresentacdo
dos documentos por ocasidao do cadastramento (item 05), ainda que, os mesmos apresentem
alguma restrigao (Art. 43, “caput” da Lei Complementar n® 123/06).

7.7.2 - No caso de microempresas e empresas de pequeno, havendo restricdo na comprovagao
de regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidOes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

a) O prazo assegurado no subitem 7.7.2 tera como termo inicial o momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual periodo, a
critério da Administragdo.

b) A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 7.7.2 implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 81 da Lei
Federal no 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
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7.8 - Caso a empresa licitante esteja com o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em vigor e
atualizado, ou por ocasidao da obtencdo do mesmo, tenha apresentado dos documentos
referidos nos itens 7.2, 7.4, 7.5 letra A, 7.6 e 7.7 fica dispensada a apresentacdo dos mesmos
para a habilitagdo - envelope n° 01.

7.9 - Os documentos apresentados deverdo ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdao dos
documentos que sdo validos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o
contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentagao.

7.10 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério ou por servidor publico da Autarquia
mediante cotejo com o documento original (desde que perfeitamente legiveis) ou publicacdo
em 6rgdo da imprensa oficial.

7.11 - As certidGes que ndo tiverem especificado os seus prazos de validade serdo aceitas com
90 (noventa) dias a partir da data de expedicao.

7.12 - Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

8 - DAS PROPOSTAS (envelope n° 02):

r apresentadas em envelopes fechados,
rincipalmente no que tange a valores e
tenticidade, e deverao constar:

8.1 - As propostas, rubricadas e assinadas, deverao
em uma via, impressas, sem emendas ou rasuras
numeros suscetiveis de gerar duvidas quanto a sua

a) Proposta: preco global da proposta do licitante para o objeto deste Edital, com registro
numeérico e por extenso, observando o preco maximo por item e global estimados contido nos
ANEXOS IX, X e XI, incluindo-se a este/ quaisquer Onus tais como, tributos, taxas
administrativas ou despesas adicionais tais comao transporte, carga, descarga de equipamentos,
bem como impostos e demais encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros se houver,
deverao estar embutidos nos precgos ofertados, impressa, datada e assinada pelo representante
legal da concorrente, sem quaisquer emendas ou entrelinhas.

b) Planilha de Precgos: onde conste preco em Real, unitario e total de cada item do Modelo de
Planilha Orcamentaria - ANEXO XII, indicando o “Preco Global da Proposta”, expresso em
algarismos e por extenso, incluindo-se a este quaisquer 6nus tais como, tributos, taxas
administrativas ou despesas adicionais tais como transporte, carga, descarga de equipamentos,
bem como impostos e demais encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros se houver,
deverao estar embutidos nos precgos ofertados, impressa, datada e assinada pelo representante
legal da concorrente, sem quaisquer emendas ou entrelinhas. Devera ser observado o limite
maximo para cada item. E obrigatério o preenchimento total do Anexo XII, inclusive o
Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo de B.D.I.

b.1) Nos pregos constantes da Planilha de Pregos deverdo estar contidos os valores das
Composicdes Extras — Anexo XII.

c) validade da proposta: minimo 90 (noventa) dias, contados da data final de entrega dos
envelopes.
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d) Indicacdo do nome do banco, o nimero da agéncia e da conta corrente em seu nome, onde
sera efetuado o pagamento.

8.2 - Nos precos propostos deverdo estar incluidos os valores dos materiais, do fornecimento
de mdo de obra, dos veiculos e equipamentos, dos encargos sociais e fiscais, das ferramentas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, da dgua e energia elétrica, da seguranca e vigilancia,
dos 6nus diretos e indiretos (B.D.I.), da administracdo, do lucro e de quaisquer outras despesas
incidentes sobre os servicos, ressalvados os casos em que estiver explicito no memorial o
fornecimento de material ou execugdo do servico a cargo da CONTRATANTE.

8.3 - Os precos unitarios e totais deverdo ser arredondados com, no maximo, duas casas
decimais, e ndo poderao ultrapassar o preco constante do Edital.

8.4 - Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis. Em caso de haver prorrogacédo do prazo
inicialmente pactuado, e desde que, ultrapasse 12 (doze) meses, o valor do Contrato podera
reajustado através do IPCA/IBGE vigente, ou, no caso de sua extingdo, pelo seu substituto
legal, apds prévia autorizagao.

8.5 - Desconsiderar-se-a proposta via manuscritas, por e-mail ou entregue fora das condicdes
estabelecidas.

9 - DO VALOR PARA A CONTRATAGAO:

9.1 - O valor total estimado para a contratacdo é de R$ 698.916,36 (seiscentos e noventa e
oito mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos).

10 - DO PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTO:

10.1 - A presente TOMADA DE PRECOS ser3
estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Federal n°®

rocessada e julgada de acordo com o
66/93 e suas alteragdes posteriores.

ncorrentes ndo serdao aceitos quaisquer
sobre o seu conteldo.

10.2 - Apds a entrega dos envelopes pelas
adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimen

10.3 - Abertura dos envelopes n° 01 “Habilitagao” e apreciacdo do seu contetddo pela Comissao
de Licitagdes e representantes: socio-gerente ou diretor devidamente comprovade e para
outros representantes na forma do item 4.6.

10.4 - Divulgagdo, pela Comissdo de Licitagdes, no proprio ato de abertura de tais envelopes
ou em outra data, por ela determinada, das concorrentes habilitadas e das inabilitadas e
abertura de prazos para recurso ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

10.5 - Devolugdo dos envelopes n° 02 “Proposta”, ainda fechados, as concorrentes inabilitadas,
desde que haja desisténcia expressa de todas as concorrentes do direito de‘recurso ou apos o
julgamento dos recursos interpostos.

10.6 - Abertura, pela Comissdo de Licitagdes, em ato publico, dos envelopes n® 02 “Proposta”
das concorrentes habilitadas, sessdao onde todas as participantes que estiverem devidamente
credenciadas para este fim poderdo examinar e rubricar as propostas contidas no envelope de

“Proposta” das demais concorrentes.
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10.7 - Andlise das propostas, que podera ser feita em outra data, pela Comissdo de Licitagdes,
a qual em funcdo dos critérios de julgamento descritos nos Itens 8 e 11 deste Edital,
classificara ou desclassificara as propostas das concorrentes.

10.8 - Homologacdo, pelo Senhor Presidente do SAAE, dos procedimentos licitatérios desta
Tomada de Pregos e Adjudicacdo a empresa classificada em primeiro lugar.

10.9 - Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdo de
Licitagdo, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.

10.10 - E facultado & Comissdo de Licitacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo,
vedada a inclusdo de documento ou informacdo que deveriam constar originariamente da
proposta.

10.11 - Apos analisar os documentos e as propostas das empresas licitantes, todas as paginas
serdo rubricadas pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes ao ato.

10.12 - Na hipdtese de ser designado outro dia para abertura dos envelopes contendo as
propostas, serdao eles rubricados pelos presentes, no seu fecho, de modo a garantir-lhes a
inviolabilidade.

10.13 - Sera elaborada ata circunstanciada que sera assinada pelos presentes a sessdo.

11 - DA CLASSIFICAGAO E DO JULGAMENTO:

a ao exame e classificagdo das propostas
sua decisdao em ata.

11.1 - A Comissao Permanente de Licitagdes proce
pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, registra
11.2 - N3o sera levada em conta, para efeito dejulgamento, qualquer oferta ou vantagem néao
prevista neste edital.

11.3 - Qualquer elemento apresentado na |proposta que indique vantagem a licitante
desclassificara a proposta.

11.4 - Serad assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratagao para as
microempresas e empresas de pequeno porte, as quais deverdo apresentar nova proposta no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.4.1 - Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a0 menor prego.

11.4.2 - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera apresentar proposta de preco inferior_aguela considerada vencedora do
certame, situagdo em que serd adjudicado o objeto em seu favor.

11.4.3 - Na hipdtese da nado contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, com
base no subitem 11.4.2, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no
subitem 11.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

TOMADA DE PRECOS N° 2.06.2023
Avenida Getulio Vargas n® 1.500 - Jardim S&o Paulo - fls. 11/55
S&o Carlos/SP  CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400

saaesaocarlos.com.br



i

SAAE S&o Carlos, Capital da Tecnologia
~ Setor de Contratos e Licitagbes
SAO CARLOS

Servico Auténomo de Agua e Esgoto

11.4.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

11.4.5 - Na hipdétese da ndo contratacdo nos termos previstos no subitem 11.4, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.4.6 - O disposto no subitem 11.4 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.5 - Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a sorteio em
sessdo publica a ser previamente designada, de acordo com § 2° do Artigo 45 da Lei 8.666/93,
atualizada por legislagbes posteriores.

12 - DO REAJUSTE:
12.1 - O valor do Contrato ndo sofrerd reajustes, exceto em caso de haver prorrogacdo do
prazo inicialmente pactuado, e desde que, ultrapasse 12 (doze) meses, o valor do Contrato

podera ser reajustado através do IPCA/IBGE vigente, ou, no caso de sua extingdo, pelo seu
substituto legal, apds prévia autorizagao.

13 - DA FISCALIZAGCAO:

icos contratados, em conformidade com as
SAAE nomeia a G.0.S./S.0. - Setor de
orara o Livro de Ordem, de acordo com a
CONFEA e ficara responsavel pela aprovagao e

13.1 - Para assegurar a perfeita execugao dos s
condicbes deste Edital e clausulas contratuais,
Obras para acompanhar os servigos, que el
Resolugdo n° 1.024 de 21 de agosto de 2009
recebimento.

13.2 - O exercicio da FISCALIZAGAO pelo SAAE n3o exime a Contratante da
responsabilidade pela perfeicdo dos servicos e fornecimentos correlatos, nem _por sua
responsabilidade legal.

14 - DA IMPUGNAGAO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1 - Dos atos da Administracdo, decorrentes da aplicagdo deste Edital, cabem recursos,
conforme Art. 109 da Lei N°© 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 - Das decisdes concernentes a habilitagdo ou a inabilitacdo, deferimento ou indeferimento
de inscricdo no cadastro de fornecedores, assim como, do julgamento das propostas, cabera
recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da comunicacao, o
qual devera ser encaminhado a Presidente da Comissao de Licitagoes.

14.3 - Caberd impugnagdo a presente Tomada de Pregos nos termos do artigo 41 da Lei
Federal n° 8.666/93, atualizada por legislagdes posteriores.

14.4 - As impugnacdes e os recursos deverdao ser protocolados perante a Comissao
Permanente de Licitagles, situada na Av. Getllio Vargas, n® 1500, Jardim S&o Paulo, CEP
13.570-390, no horario de expediente normal, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 8h as 12h
e das 14h as 17h.
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14.5 - As impugnacdes do Edital quando feitas por escrito e protocoladas junto a Comissao de
Licitagdes do SAAE, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para abertura do envelope
habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder em até 03 (trés) dias Uteis.

14.6 - As impugnagdes do Edital quando feitas por concorrentes devem ser protocoladas até
02 (dois) dias Uteis antes da data marcada para abertura do envelope N° 01 - “Habilitagdo”.

14.7 - O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.8 - Havendo recurso, a Comissdao Permanente de Licitagdes apreciara os mesmos e, caso
ndo reconsidere sua posicao, cabera a autoridade maxima competente, o Presidente do SAAE, a
decisao em grau final.

14.9 - A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento mediante
publicacdo na imprensa oficial.

14.10 - N3o serdao conhecidas as impugnagdes e recursos apresentados fora do prazo legal,
subscrito por representante nao habilitado legalmente, ou nao identificado no processo para
responder pelo proponente.

14.11 - A apresentagdo de recurso por qualquer concorrente sera comunicada as demais que
terdo 05 (cinco) dias Uteis para impugna-lo.

15 - DA GARANTIA NA CONTRATAGAO E ASSINATURA DO CONTRATO:

15.1 - Ficard o adjudicatario do objeto da licitacaof obrigado a depositar a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor ontratado, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, no apds a assinatura do Contrato, sob pena dejaplicacao de multa no valor equivalente a
0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do gontrato por dia, sem prejuizo da aplicagdo
das demais penalidades contidas no ' Item 20 te edital, salvo justificativa aceita pela
Administracao.

ntratual indicada no item 15.1 podera ser
inheiro, fianca bancaria ou seguro garantia.

15.2 - A garantia de execugao do instrumento
prestada nas seguintes modalidades: caugdao em

15.3 - No caso de seguro garantia ou outra modalidade bancaria, a validade estender-se=& por
até 60 dias prazo de vigéncia contratual.

15.4 - A devolucdo da garantia a CONTRATADA dar-se-a apds o integral cumprimento do
contrato e a apresentacdo da CND - Certiddo Negativa de Débito expedida pelo INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social, e Certificado de Regularidade de Situacao (CRF) perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, relativa a execucao da obra objeto da
presente licitagao.

15.5 - A empresa vencedora sera convocada dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, da data
de Homologacdo e Adjudicacdo, pelo Servico Autbnomo de.Agua e Esgoto - SAAE, para firmar
contrato.

15.6 - O ndao comparecimento para firmar contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da convocacdao de que trata o item acima, decaira o concorrente do
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direito a contratacdo, sem prejuizo das sangodes previstas no Art. 81, bem como facultara a
Administracdo a adjudicar o objeto do certame a segunda classificada, consoante o disposto no
Art. 64 e paragrafos, da Lei Federal N° 8.666/93 e alteracGes posteriores.

15.7 - O prazo de convocagdo somente poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo concorrente durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

16 - DO CONTRATO, VIGENCIA E PAGAMENTO:

16.1 - O prazo de execucao do contrato a ser firmado com a Concorrente vencedora, sera
de 04 (quatro) meses, contados da data da emissdo da Autorizacdo de Servigos emitida pelo
Setor responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento do objeto deste Edital, para a execucdo
de todas as etapas dos servicos, conforme ANEXOS VIII e X, recebimentos e vigéncia integral
da garantia do contrato.

16.1.1 - A Contratada deverd observar o constante no Art. 2° da Lei Municipal n°
19.490/2019, no caso de paralisacdo da obra.

16.2 - Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
condicionados a apresentacdo do respectivo Termo de Recebimento dos trabalhos
desenvolvidos no periodo de 30 (trinta) dias imediatamente anterior e aprovacdo da Agéncia
Financiadora.

a) As mediglGes deverdo ser compostas de memdéria de caleculos dos quantitativos dos servicos
executados no periodo referente a medigdo, para aprovacao do setor responsavel pela
fiscalizacdo e aprovacdo da Agéncia Financiadora, e devera ser apresentada até o 5° (quinto)
dia atil do més subsequente ao da execucdo dos servigos.

b) As medicdes deverdo ser acompanhadas da/Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, para o

recebimento conforme Resolucao SAAE n° 03/2016

dicoes, deverao ser protocoladas mediante
(GOS), tanto na Nota Fiscal/Fatura como no
trato, a modalidade licitatoria e nimero da
S as taxas ou despesas adicionais.

16.2.1 - As Notas fiscais, acompanhadas das
oficio dirigido a Geréncia de Obras e Saneamen
oficio deverdo ser destacados o numero do c
licitagdo. Os pregos propostos deverdo incluir to

16.2.2 - A execucdo do objeto desta licitacdo deverd seguir este Edital e seus Anexes, e
obedecerdo, em tudo quanto for aplicavel, as normas pertinentes ao assunto.

16.3 - Ndo sera permitido, em nenhum momento da execucdo, transferir o presente Contrato,
no todo ou em parte. Com excecdo a subcontratacdo de servigos especificos, mediante
justificativa e autorizagdo expressa pela fiscalizagdao da Autarquia.

16.4 - Havera retencdo de Imposto de Renda sobre os bens e servicos fornecidos em
conformidade com a IN RFB n© 2.145/2023 e anexo 1 da IN RFB n° 1234/2021, cabendo
as empresas destacarem o valor a ser retido ou em casos de isencdo, ndo incidéncia ou
aliquota zero, informar o dispositivo legal que a ampara; nao- havera retencao de CSLL,
COFINS, PIS/PASEP.
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17 - DAS CONDIGOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS:

17.1 - A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as
exigéncias e condicbes a seguir estabelecidas, sem exclusdo daquelas dispostas nos ANEXOS
deste Edital, especialmente do Termo de Referéncia.

17.2 - A responsabilidade da contratada estende-se durante a realizacdo dos servicos até a
emissao do termo de recebimento definitivo, lavrado pela fiscalizacao desta Autarquia.

17.3 - A execucdo do contrato serd submetida a penalidades por atraso na execucdo dos
servicos, ou pela pratica de qualquer transgressdo contratual, descritas no Item 20 (Das
penalidades).

17.4 - Este edital e todos os demais documentos que compdoem seus ANEXOS fardo parte
integrante do contrato.

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
18.1 - O recebimento do objeto da licitagdo pela licitante se dara:

a) Provisoriamente, em até 02 (dois) dias Uteis da comunicacdo da CONTRATADA de
fechamento de més, pelo Setor Responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
mediante Termo Circunstanciado, conforme Anexo 1 da Resolugdo SAAE n° 03/2016;

b) Definitivamente, em até 30 (trinta) dias da comunicacdo da CONTRATADA ao SAAE do
término da execucdo e entrega do objeto contratual (prazo de observagdo), pela Comissdo
Responsavel pelo recebimento de obras e servigos e/Chefia do Setor de Obras, mediante Termo
Circunstanciado, conforme Anexo 3 da Resolugao SAAE n° 03/2016.

nao exclui a responsabilidade civil da
, nem a ético-profissional pela execugdo do

18.2 - O recebimento provisério ‘ou definiti
CONTRATADA pela solidez e seguranca da o
contrato.

19 - DA RESCISAO CONTRATUAL

19.1 - A CONTRATANTE podera rescindir unilateralmente o presente Contrato nas hipoteses
previstas nos artigos 77, 78, incisos I a XII, € 79 da Lei Federal n°® 8.666/93 devidamente
atualizadas.

19.2 - Nas hipdéteses em que a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78
da Lei Federal n° 8.666/93 podera a CONTRATADA ser ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, desde que regularmente comprovados, conforme o artigo 79, § 2° da mesma lei.

20 - DAS PENALIDADES
20.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas acarretara a aplicagdo, a

juizo da CONTRATANTE, das seguintes sancgdes, independentemente do cancelamento da nota
de empenho e da rescisao contratual:

a) Adverténcia.
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b) Multas Administrativa, gradual, conforme a gravidade da infracdo, ndo excedendo em seu
total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, cumulavel com as demais
sangoes.

c) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdes e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, conforme art. 87, II, da lei federal
8.666/93, e

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da
Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

20.2 - A CONTRATADA ainda estara sujeita as seguintes multas moratorias:
20.2.1 - Por dia de atraso no andamento das obras/servicos, em relagao ao prazo estipulado:
multa no valor equivalente a 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato.

20.2.2 - Por dia de atraso no depdsito da garantia de que trata o subitem 15.1 deste edital:
multa no valor equivalente a 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato.

20.2.3 - Por dia de atraso no comparecimento para assinatura de eventual termo aditivo:
multa no valor equivalente a 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato.

20.3 - As multas poderdao ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo.

20.4 - A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia
prestada, do valor devido a CONTRATADA, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a
critério da CONTRATANTE.

20.5 - Da intencdo de aplicacdo de quaisquer daspenalidades previstas, serd concedido prazo
para defesa prévia de 05 (cinco) dias Uteis a contar da notificagdo, exceto nos casos em que a
sancdo for estabelecida com base no inciso do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93,
devidamente atualizada, onde ha prazo de 10 (dez) dias para apresentacdo de defesa pelo
interessado, a contar da abertura de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87, §3°
da mesma lei.

20.6 - Da aplicacdo da sancdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
notificacao.

20.7 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas, esgotada a faseafecursal, no
Cadastro de Fornecedores do SAAE, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar,
o licitante tera seu cadastro cancelado por igual periodo.

21 - DOS ESCLARECIMENTOS:

21.1 - As empresas interessadas poderdo requerer esclarecimentos sobre a presente licitagao
ao SAAE, pelo telefone (16) 3373-6414 ou 3373-6448 ou pelo endereco eletronico:
licitacoes@saaesaocarlos.com.br até 04 (quatro) dias uteis antes da data marcada para a
abertura dos envelopes.

21.2 - O SAAE enviara exclusivamente via e-mail os esclarecimentos solicitados, em até 03

(trés) dias ateis do pedido.
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21.3 - O prazo constante do item 21.1 ndo se aplicard aos casos de adiamento e reabertura de
prazo, podendo os esclarecimentos, serem, entdo, enviados em prazo diverso daquele.

21.4 - Em caso de nado solicitacdo de esclarecimentos e informacdes pelas Concorrentes,
pressupde-se que os elementos fornecidos sao suficientemente claros e precisos, ndo cabendo
posteriormente o direito a qualquer reclamacao.

22 - INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - Declaracdao de Enquadramento de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
ANEXO II - Declaragcdo de Atendimento ao Art. 7° da Constituicao Federal;

ANEXO III - Declaracdo requisitos do Item 7.4;

ANEXO IV - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

ANEXO V - Minuta do Contrato;

ANEXO VI - Normas para o Registro no Cadastro de Fornecedores do SAAE;

ANEXO VII - Termo de Ciéncia e Notificagdo;

ANEXO VIII - Termo de Referéncia, Especificagdes Técnicas e Memorial de Cdlculo;

ANEXO IX - Planilhas Orcamentarias; f

ANEXO X - Cronograma Fisico-financeiro;

ANEXO XI - Demonstrativo de BDI;

ANEXO XII - Modelo de Planilha Orgamentaria;/Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo
de BDI;

ANEXO XIII - Projetos do Trecho de Substituicao do Interceptor de Esgoto (margem esquerda
do Cérrego Monjolinho no trecho de acesso a Rodovia Washington Luis e Alameda do
Heliotropos);

ANEXO XIV - Contrato FEHIDRO;

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

23.1 - Correrao por conta da contratada:

23.1.1 - Exclusivamente todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia da
contratacao, objeto desta licitacao.

23.1.2 - As contribuigdes devidas a Seguridade Social, inclusive todos os encargos trabalhistas,
taxas, prémios de seguros e/ou acidente de trabalho, emolumentos e demais despesas
necessarias, de conformidade com o Art. 71 e § 1° da Lei Federal N° 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

23.1.3 - Manter o local da obra e as adjacéncias completamente sinalizadas.

23.1.4 - Remogdo total dos entulhos decorrentes dos servigos, bem como, proceder a limpeza
geral da area.
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23.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificar em vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou de materiais empregados.

23.2 - Fica estabelecido que a simples apresentagdo da proposta pelo licitante implicard na
aceitacdo incondicional de todos os itens do presente edital, ndo aceitando a Comissao
Permanente de Licitagdes qualquer justificativa para o ndo cumprimento do mesmo.

23.3 - A empresa licitante, dentro do prazo de validade, se obriga a manter, durante toda a
execucao da contratacdo, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condigOes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.

23.4 - O Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto de Sédo Carlos podera rejeitar as propostas em
caso de ndo preenchimento correto das condicdes e especificagdes constantes nesse edital.

23.5 - Podera o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratacdo do objeto
licitado no todo ou em parte, nas hipdteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93 alteracoes
posteriores.

23.6 - Na contagem de prazos, excluir-se-a o dia de inicio e computar-se-a o de vencimento
salvo se neste dia ndo houver expediente, caso em que se prorrogara até o dia Uutil
subsequente.

23.7 - As duvidas, informacgbes, esclarecimentos e 0s questionamentos elaborados pelas
empresas participantes do presente certame e o0s/ casos omissos serdo solucionados pela
Comissdo Permanente de Licitacbes, situada no endereco constante do preambulo deste Edital,
com base nas disposicdes da Lei Federal 8.666/93 & suas alteragdes posteriores.

as condicdes contratuais, os acréscimos ou
to) do valor inicial atualizado do contrato,
3 e alteragdes posteriores.

23.8 - A Contratada é obrigada a aceitar nas
supressbes de até 25% (vinte e cinco por
conforme prevé o Art. 65, § 1° da Lei N° 8.66

23.9 - A Comissdo de LicitacOes sera soberana nos seus atos, podendo desclassificar qualquer
proposta mediante decisao fundamentada na Lei N° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

23.10 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem o disposto nafclausula 7.9
deste Edital.

23.11 - O SAAE nao se responsabiliza por propostas enviadas pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, através de empresa de Onibus ou qualquer outro meio, caso chegarem
atrasadas ou violadas.

23.12 - As corregdes e/ou alteragdes do Edital, elaboradas pelo SAAE, serdao comunicadas por
e-mail a todas as empresas que o tiverem adquirido, e através de divulgacao pelo Orgao Oficial
(Diario Oficial do Estado), Diario Oficial de Sao Carlos e Jornal de Grande Circulagao.

23.13 - O resultado da presente licitacdo indicando o(s) concorrente(s) habilitado(s) e
classificados(s), sera afixado no quadro de Licitagdes junto a Geréncia de Contratacles e
Suprimentos do SAAE, comunicado através de correspondéncia eletronica (e-mail) ou carta e
no Diario Oficial do Municipio, no sitio eletrénico www.saocarlos.sp.gov.br . Sera concedido aos
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concorrentes o direito a eventuais recursos.

23.14 - Quando couber ao que dispde o Art. 31 da Lei N° 8.212/91, que determina a retencao
por parte da tomadora de servigos, do percentual de 11% (onze por cento) do valor da Nota
Fiscal, Fatura ou Recibo de Prestacdao de Servigos, em conformidade com o disposto no Art.
219, § 7° do Decreto N© 3.048 de 06/05/99 e a Instrucdo Normativa IN/MPS/SRP N° 03 de
14/07/2005 e alteracdes posteriores.

23.15 - Quando couber ao que dispde os Art. 31 e 33 da Lei Municipal N° 11.438 de
22/12/1997, no que tange as normas e procedimentos estabelecidos para o recolhimento do
ISSQN- Construgao Civil, que determina a retencdao por parte da tomadora de servicos, em
consonancia com a Instrucdo N° 001/2001.

23.15.1 - Caso as obras deste edital se enquadrem nas disposicées da Lei do Municipio de Sao
Carlos referente ao ISSQN, a Concorrente Vencedora devera, quando solicitado pelo SAAE,
comprovar, através de copia a ser incluida no processo, sua inscricdo no Cadastro de
Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sao Carlos/SP.

23.16. Os licitantes estdo cientes de que as comunicacgdes, solicitacdes, notificacdes ou
intencdes de aplicacao de penalidades envidadas pelo SAAE ao endereco de e-mail
declarado em sua qualificacdo serdo consideradas como efetivamente entregues,
independente de aviso de recebimento, contando para todos os fins de direito.

23.17 - No que couber ao que dispée a Lei Municipal N° 13.057/02 e seu Decreto
Regulamentador N° 19/04, a Contratada devera, no inicio da execucdo dos servigos, informar a
Contratante o quadro de funcionarios designados ao mesmo, bem como alteragdes posteriores,
se houverem; comprovando-se com a emissao da fatura, nota fiscal ou recibo, o pagamento
dos saldrios e demais encargos sociais (FGTS, INSS e outros) em favor dos mesmos
funcionarios.

23.18 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Carlos/SP para dirimir litigios resultantes deste
Edital.

23.19 - Para conhecimento do publico, expede-se o presente Edital.

Sao Carlos, 07 de dezembro de 2023.

Magda Aparecida Martins
Presidente da Comissao de Licitacoes
Portaria n© 385/2023
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.° , € Inscricao Estadual
com sede na (ENDERECO), neste ato representada por (NOME), profissao, portador do RG
, do CPF n.© , vem em atengdo ao edital da Tomada de Pregos n°

, Processo n° 5371/2023, declarar, sob as penalidades cabiveis, sua condicao
de microempresa / empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n©°

123/2006.

Sao Carlos, de de 2023.

RESPONSAV ELA EMPRESA
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ANEXO II
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
PROCESSO n° /2023

DECLARACAO

(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.° , € Inscricao Estadual ,
com sede na (ENDERECO), neste ato representada por (NOME), profissao, portador do RG

, do CPF n.° , vem em atencdo ao edital da Tomada de Pregos n.°
, DECLARAR, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz (*)
(*assinalar com X se for o caso).

Local, __ de de 2023.

RESPONSAVEL P EMPRESA
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_ ANEXO III
DECLARACAO REQUISITOS DO ITEM 7.4
PROC. n° /2023

(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.° , € Inscricao Estadual

com sede na (ENDERECO), neste ato representada por (NOME), profissao, portador do RG
, do CPF n.° , vem em atencdo ao edital da Tomada de Pregos n.°

, DECLARAR sob as penalidades cabiveis:

a) Que todas as informacgdes documentais e técnicas oferecidas sao verdadeiras;

b) Que recebeu todas as informagdes necessarias para participar do certame e
concorda com os termos do Edital;

c) Que ndo esta impedida de licitar com o Poder Publico por ter sido apenada com
declaragdo de inidoneidade, por qualquer ente da Administracdo Publica, cujos
efeitos se encontram pendentes ou sem que tenha sido reabilitado perante a
autoridade que aplicou a penalidade;

d) Que responde pela veracidade e autenticidade das informacdes constantes nos
envelopes “"Documentacdo” e “Proposta”.

e) Que autoriza o SAAE, pela unidade administrativa competente, proceder
quaisquer diligéncias junto as suas' instalagdes, tudo a exclusivo critério deste
SAAE, tanto na execucgdo do contrato, quanto na fase licitatoria.

f) Que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execucao do objeto
desta licitagdo, nos termos do Coddigo Civil Brasileiro, sendo que a presenga da
fiscalizacao do SAAE nao diminui ou exclui essa responsabilidade.

g) Que ird cumprir a  Legislacao rabalhista/Previdenciaria e Normas
Regulamentadoras 07 e 09.

h) Declaracdo que conhece e atendera
Saude e Seguranca Ocupacional e Po
Emprego,
https://www.saaesaocarlos.com.br/sa
transparencia/licitacoes/1245-resolucao-saae-n-021-de-27-de-fevereiro-de-2023; e
i) Declaragdo comprometendo-se a apresentar, no inicio da execugdo dos servigos,
a indicacdo de um responsavel preposto o qual supervisionara em tempo integral as
rotinas administrativas e de campo, estabelecendo os procedimentos de campo e o
atendimento necessario junto com o Setor de Obras.

esolucao SAAE n° 21/2023, referente a
ja 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
isponivel em:
sc/index.php/portal-da-

Local, de de 2023.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
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ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
PROCESSO n° /2023
A
(Nome da empresa)
(Endereco)

(Cidade - Estado)

TOMADA DE PRECOS N°
PROCESSO n° /2023

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a substituicdo do interceptor de esgoto na
margem esquerda do Cdérrego Monjolinho no trecho compreendido entre a alca de acesso da
Rodovia Washington Luis e a Alameda dos Heliotropios, (CONTRATO FEHIDRO 015/2023), tudo
em conformidade com os ANEXOS e especificagdes contidas no Processo n® 5371/2023.

Atestamos que o Sr. , inscrito no CPF n© , portador do RG n°
, representante da empresa , Vvisitou e tomou
conhecimento do local tudo constante do objeto do Edital em referéncia, tendo ciéncia de
todas as condicdes e eventuais dificuldades para sua realizacdo, bem como que nao
constatou erros, omissdes ou discrepancia com relagao as pecas que compdem o edital.

Sao Carlos, de de 2023.

Responsavel pela Geréncia de Planejamento e Projetos
(carimbo e assinatura)
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N© /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A SUBSTITUICAO DO INTERCEPTOR DE
ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CORREGO MONJOLINHO NO TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE A ALCA DE ACESSO DA RODOVIA WASHINGTON LUIS E A ALAMEDA DOS
HELIOTROPIOS, (CONTRATO FEHIDRO 015/2023).

Responsavel pela gestao do Contrato:
Geréncia de Obras e Saneamento — GOS

Proc. Adm. n° /2023
Tomada de Precos n° 2, .2023

Pelo presente instrumento, com base nos elementos constantes dos autos do Processo
Licitatério em epigrafe, cujo resultado foi devidamente homologado e adjudicado pelo Sr.
Presidente do SAAE, as partes:

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO CARLOS -
SAAE, autarquia municipal, com sede nesta cidade de Sao Carlos - SP, na Avenida Getllio
Vargas, 1500, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 45.359.973/0001-50, neste ato representada
por seu Presidente, Eng. Mariel Pozzi Olmo, a seguir designada simplesmente SAAE;

CONTRATADA: EMPRESA, com sede na , CEP , e-mail:

inscrita no CNPJ/MF sob o n© , inscrita na Fazenda do Estado de sob o n©

, inscrita na Fazenda do Municipio d sob o n° , heste ato representada
por seu sécio administrador, Sr. , portador da cédula de identidade RG n®
SSP__, inscrito no CPF/MF sob o n°__ , miciliado a Rua , doravante designada

simplesmente CONTRATADA;

tém, entre si, justo e acertado os termos do presente contrato, que se regerd pelas
seguintes clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUA FINALIDADE

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa especializada
para a substituicdao do interceptor de esgoto na margem esquerda do Cérrego Monjolinho no
trecho compreendido entre a alga de acesso da Rodovia Washington Luis e a Alameda dos
Heliotropios, (CONTRATO FEHIDRO 015/2023); por Execucdo Indireta pelo Regime de
Empreitada por Preco Global e Tipo Menor Prego, neste municipio de Sdo Carlos - SP
(Latitude 21°59'35", Longitude 47°53'36"), nos exatos termos do Edital e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, REAJUSTE, ACRESCIMOS E DIMINUICOES
QUANTITATIVAS
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2.1 - O preco total dos servicos é de R$ _ (reais), conforme detalhado na
proposta CONTRATADA.

2.2 - O preco de cada item constante da Planilha Orcamentdria apresentados na proposta
vencedora figurard como informacao para fins de execucdao do contrato, o que ndo afasta a
verificagdo por parte do SAAE de sua compatibilidade com o preco de mercado, inclusive
em caso de acréscimos ou diminuicdes do objeto contratual, nos termos da Lei.

2.3 - Nos precgos propostos pela CONTRATADA estdo inclusos todos os custos e despesas
necessarios a consecucao do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos
diretos e indiretos incidentes, ndo importando a natureza ou espécie; BDI; margens de
lucro; custos de importacdo e armazenamento, se for o caso, de materiais e
equipamentos, dentro e fora da area de trabalho, dentre outros que se facam necessarios.

2.4 - Os precgos da presente contratacdo ndo sofrerdo reajustes, salvo para a hipétese de
readequacao do equilibrio econémico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

2.4.1 - Se ultrapassado o periodo de 12 (doze) meses entre a contratacao e final
pagamento, por culpa do SAAE, o saldo contratual podera ser atualizado com base no
indice IPCA/IBGE.

2.5 - O objeto contratual podera ser acrescido ou reduzido até o limite legal, em idénticas
condicdes contratuais, caso haja interesse publico para tanto.

2.5.1 - O SAAE podera concordar com o pagamento de servicos e materiais cujos
quantitativos resultem acima do estipulado, desde que o0s mesmos tenham sido
previamente comunicados (por escrito) pela CONTRATADA e devidamente autorizados
pela fiscalizacdo. Os quantitativos' que result abaixo do estipulado serdo pagos de
acordo com as quantidades reais executadas.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO E CONCLUSAO

3.1 - O prazo para a execugdo e conclusdo do objeto deste certame é de 04 (quatro)
meses, contados da Autorizacdo de Servico emitida pelo Setor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo, podendo ser prorrogado mediante justificativas e de
acordo com a disposicao legal;

3.2 - Quando do inicio da execugcdao a CONTRATADA devera apresentar ao Setor
Responsavel guia ART devidamente recolhida quanto aos servigos de engenharia a serem
desenvolvidos, a qual devera ser juntada aos autos do Processo Administrativo.

3.3 - A Contratada devera observar o constante no Art. 2° da Lei Municipal n® 19.490/2019,
no caso de paralisagdo da obra.

CLAUSULA QUARTA - DO SETOR RESPONSAVEL E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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4.1 - A Geréncia de Obras e Saneamento — GOS do SAAE fica credenciada a proceder
as vistorias e acompanhar a execucao dos servicos.

4.2 - Os servicos objeto deste instrumento serdo recebidos nos termos da Resolucdo
SAAE n© 03/2016, da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, em até 02 (dois) dias Uteis da comunicacdo da CONTRATADA de
fechamento de més, pelo Setor Responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, mediante Termo Circunstanciado, conforme Anexo 1 da Resolugdo SAAE n©
03/2016;

b) DEFINITIVAMENTE, em até 30 (trinta) dias da comunicagdo da CONTRATADA ao
SAAE do término da execucdo e entrega do objeto contratual (prazo de observacao), pela
Comissdao Responsavel pelo recebimento de obras e servigos e Chefia do Setor de Obras,
mediante Termo Circunstanciado, conforme Anexo 3 da Resolugcao SAAE n° 03/2016.

4.2.1 - Para o que consta neste item, considera-se: “Comunicacao de fechamento de
més” a apresentacdao de Nota Fiscal/Fatura parcial e Relatério/Demonstrativo dos servicos
prestados; “Comunicacdo do término de execucdao e entrega do objeto” a Declaragao
firmada pelo CONTRATADA do término e entrega do objeto.

4.2.2 - No caso de fornecimentos executados em desacordo com o contrato ou cujas
providéncias exigidas para a correcdo de vicios, defeitos ou incorrecbes nao forem
atendidas pela CONTRATADA, os servicos serao rejeitados mediante termo motivado do
servidor ou comissdo responsavel, fincando eventuais materiais a disposicdo para retirada
no local de prestacao, pelo prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do respectivo termo
de rejeicao.

4.3 - A comunicacao de fechamento de més e/ou término do objeto contratual deve vir
instruida pela seguinte documentacao da CONTRATADA:

i. Certiddo conjunta negativa de débitos (CND) expedida pela Receita Federal e Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, comprovando o recolhimento de encargos sociais;

ii. A certiddo negativa de débitos (CND) expedida pela Caixa Econ6mica Federal,
comprovando o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

iif. Relacdo de funcionarios designados para a obra ou servico € 0s comprovantes de
pagamento de seus salarios e respectivos encargos;

iv. Comprovante do recolhimento do ISSQN devido ao Municipio de Sao Carlos - SP para a
prestacdo de servicos;

v. Nota Fiscal / Fatura;

vi. Relatorio/Demonstrativo dos servigos prestados.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro
mediante a apresentacdo das medicdes de periodos mensais, até o 30° (trigésimo) dia do
més relativo a apresentacdo das medicGes.
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5.2 - As medicGes deverdao ser compostas de memadria de calculos dos quantitativos dos
servicos executados no més referente a medicdo, para aprovacao do setor responsavel
pela fiscalizacdo e, devera ser apresentada até o 5° (quinto) dia util do fechamento do
periodo da execugdo dos servigos. As medicdes deverdo ser acompanhadas da Nota Fiscal,
Fatura ou Recibo, para o recebimento conforme Resolugdo n® 03/2016 do SAAE.

5.3 - O pagamento serad efetuado mediante repasse provenientes do Orgdo Financiador,
mediante parecer favoravel do Agente Técnico designado e conforme Cronograma Fisico-
Financeiro e Planilha de Orcamento que constituem parte integrante do instrumento.

5.4 - O pagamento da ultima parcela ficara condicionado a comunicacdo ao SAAE do
término da execucdo do objeto e prazo de observagdao, mediante apresentacdo do Termo
de Recebimento Definitivo, bem como a perfeita funcionalidade do objeto.

5.5 - Havera retencdo de Imposto de Renda sobre os bens e servigos fornecidos em
conformidade com a IN RFB n© 2.145/2023 e anexo 1 da IN RFB n° 1234/2021, cabendo
as empresas destacarem o valor a ser retido ou em casos de isencdao, nao incidéncia ou
aliquota zero, informar o dispositivo legal que a ampara; ndo havera retencao de CSLL,
COFINS, PIS/PASEP.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1 - As despesas decorrentes com o presente objeto correrdo por conta da Dotagao
Orgcamentaria n® 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.51, sendo R$ 235.674,72 (fonte 4 -
Recursos  Proprios da Administragdo Indireta) e Dotagdo Orgamentaria no
27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51, sendo R$ 3.241,64 (fonte 2 - Transferéncia e
Convénios Estaduais - Vinculados (Contrato FEHID n° 063/2023)).

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DA C

7.1 - Fica a CONTRATADA obrigada a prestar uma caugao equivalente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do presente instrumento, apdés a assinatura do mesmo, seja em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria, que sera
devolvida ao término do contrato apos as verificacdes referentes ao recebimento definitivo,
em consonancia com o artigo 56 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

7.2 - No caso de seguro garantia ou outra modalidade bancdria, a garantia devera
englobar passivos trabalhistas, e a validade estender-se-& por até 60 dias prazo de
vigéncia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1 - Das condicOes gerais da prestacao dos servicos:

I - A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as
exigéncias e condigOes a seguir estabelecidas:

TOMADA DE PRECOS N° 2.06.2023
Avenida Getulio Vargas n°® 1.500 - Jardim S&o Paulo - fls. 27/55
S&o Carlos/SP  CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400

saaesaocarlos.com.br



SAAE S&o Carlos, Capital da Tecnologia
~ Setor de Contratos e Licitagbes
SAO CARLOS

Servico Auténomo de Agua e Esgoto

a) Executar os servigos, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venha a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo o SAAE solicitar a
substituicao daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

b) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo dos servicos, prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE.

c) Responder perante o SAAE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses que
possam interferir na execucao do Contrato, quer sejam eles praticados por prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderad a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das
normas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes.

d) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a
Unido, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servicos.

e) Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias a protecao e precaucao para
evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente, observando o disposto nas legislacGes
aplicaveis a espécie.

f) Manter durante toda a execugao dos servigos todas:.as condicdes de habilitagao e
qualificacdo exigidas na licitagao.

g) A CONTRATADA nédo podera, em nenhum momento da execucao, transferir o presente
Contrato, no todo ou em parte. Nao serao admitidas subempreitadas.

8.2- Das condigdes especiais da prestacao dos servicos:

I - A CONTRATADA estara obrigada a sati
exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas:

zer aos requisitos e atender a todas as

a) Prestar os servigos de acordo com os ANEXOS do Edital.

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu
perfeito desempenho.

d) Todo transporte e descarga de materiais e equipamentos serdao de inteira
responsabilidade da contratada, inclusive a mdo de obra, maquinas e equipamentos
necessarios.

e) Ndo serdo aceitos em hipdtese nenhuma, materiais que apresentarem defeitos de
fabricagdo ou danos devido ao transporte ou durante a descarga, 0s quais deverdao ser
repostos imediatamente sem qualquer 6nus ao SAAE. Todos 0s materiais ofertados a
serem instalados na obra deverdo estar acompanhados com certificado.

f) O SAAE podera concordar com o pagamento de servicos e materiais cujos quantitativos
resultem acima do estipulado, desde que o0s mesmos tenham sido previamente
comunicados (por escrito) pela CONTRATADA e devidamente autorizados pela
fiscalizacdao. Os quantitativos que resultem abaixo do estipulado serdo pagos de acordo
com as quantidades reais executadas.

g) Os locais dos servicos ndo contam com nenhum tipo de vigilédncia, sendo de total
responsabilidade da contratada as providéncias necessarias para guarda do canteiro de
obra, materiais, equipamentos, ferramentas e etc. Na ocorréncia de sinistros, no periodo
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da execucdo até a entrega definitiva da obra, a contratada sera totalmente
responsabilizada, e caberd a mesma a execucdo dos reparos necessarios bem como a
reposicao imediata de todo e qualquer material ou equipamento danificado ou furtado.

h) Manter o local da obra e adjacéncias devidamente sinalizados ao transito e aos
pedestres.

CLAUSULA NONA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO

9.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administragdo no caso de suspensdo ou
rescisao de contrato, conforme previsto nos artigos 77 e 78, da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO:

10.1 - Este contrato podera ser rescindido nas condigbes previstas na secdo V da Lei
8.666/93, nos termos dos artigos 77 a 80.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - O ndo cumprimento das clausulas e condigbes do presente acarretara a
CONTRATADA as seguintes penalidades, respeitado o contraditério e exercicio da ampla
defesa, nos termos do Edital:

a) Adverténcia.

b) Multa administrativa, gradual, conforme a gravidade da infracdao, ndo excedendo em
seu total o equivalente a 10% (dez por cento) dofvalor do contrato, cumulavel com as
demais sancoes.
c) Suspensdo temporaria do direito de participar licitagbes e impedimento de contratar
com a Administracao, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e,

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ontratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitacao,
na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2 - A CONTRATADA ainda estara sujeita as seguintes multas moratorias:

a) Por dia de atraso no andamento das obras/servicos, em relagao ao prazo estipulado:
multa no valor equivalente a 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato.
b) Por abandono do servigo por periodo superior a trés dias Uteis: multa no valor
equivalente a 3% (trés por cento) do valor total do contrato, por ocorréncia.

c) Por dia de atraso no comparecimento para assinatura de eventual termo aditivo: multa
no valor equivalente a 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato.

11.3 - A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da(s)
fatura(s), da caucdo, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do SAAE.

11.4 - A aplicacdo de quaisquer das sancbes podera ser cumulada a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO DO EDITAL
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12.1 - O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do Edital de Tomada de
Precos epigrafado, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

13.1 - O presente Contrato sujeita os Contratantes as suas clausulas contratuais, e, as
normas da Legislacdo pertinente, especialmente as disposicdes da lei federal n° 8.666/93,
com suas alteragOes posteriores e, nos casos omissos, os principios gerais de Direito.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ELEICAO DO FORO

14.1 - Eventuais litigios serdo dirimidos pelo foro de Sdo Carlos - SP, com renlncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (trés) vias, de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas.

Sao Carlos, de de 2023.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E TO DE SAO CARLOS - SAAE

CONT, ADA
TESTEMUNHAS:
1. 2.
Nome Nome
RG RG
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ANEXO VI
NORMAS PARA O REGISTRO NO CADASTRO DE FORNECEDORES DO SAAE

(SEGCAO Il - DOS REGISTROS CADASTRAIS — ART. 34 AO 37 DA LEI
N° 8.666/93 E ALTERACOES POSTERIORES.)

1 - Requerimento do interessado:

a) Conforme modelo do Anexo C.

b) O requerimento devera ser preenchido corretamente, por meio manual ou mecanico, de forma
legivel, sem rasuras, devidamente assinado.

¢) Os dados/requisitos do requerimento poderéo ser transportados para papel timbrado da empresa, e
apresentado devidamente assinado.

1.2 - Na auséncia do requerimento ou de seu preenchimento desconforme letras a, b e ¢, os
documentos mencionados no item 2, carecerdo de andlise. Podera o fornecedor interessado ou seu
representante corrigi-lo no ato ou apresenté-lo devidamente preenchido (corrigido) em data posterior.

1.3 - O servidor responsavel pelo Cadastro de Fornecedores verificard previamente, no ato do
recebimento do requerimento acompanhados dos documentos para o devido registro, se apresentado
de acordo com o constante na letra B, para efeito das providéncias.do item 1.2.

1.4 - Os documentos solicitados para o cadastramento deverao ser apresentados em ORIGINAL, ou
por qualquer processo de COPIA AUTENTICADA, ou jpublicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial,
quando for o caso, na forma do Art. 32, “caput’, da lei 8.666/93.

1.4.1 - Todos os documentos deverdo ser enderecal ao Servico auténomo de Agua e Esgoto —
SAAE, na Av. Getllio Vargas, 1500, Jardim Sao Paulo/~ Sao Carlos — SP — CEP 13.570-390.

1.4.2 - Deverad constar no envelope: CADAST DE FORNECEDORES ou CADASTRO DE
FORNECEDORES PARA A TOMADA DE PRECO , se for o caso.

1.4.3 — A documentacédo requerendo o Certificado Registro Cadastral, com excecdo para participar
de Tomada de Precos; se néo tiver solu¢éo de continuidade no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data da entrega, sera arquivada.

1.5 - O prazo de validade do registro cadastral € de 01 (um) ano.
1.5.1 — Dos documentos apresentados para habilitacdo em Tomada de Pregos, Concorréncia e Pregéo
Eletrénico, serd emitido o Certificado de Registro Cadastral.

1.6 - O prazo para emissao do Certificado de Registro Cadastral sera de 05 (cinco) dias apos a entrega
da documentagdo correta, salvo para participacdo em certame com data designada.

2 — DOCUMENTOS NECESSARIOS:

2.1 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Cédula de identidade, no caso de pessoa fisica.

b) Registro comercial, no caso de empresa individual.
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¢) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores.

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio.

e) Decreto de autorizacdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

2.1.1 - Caso o interessado se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na lei Complementar n°® 123/2006,
conforme ANEXO A.

2.1.2 - Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal c/c Art. 27, inciso V
da Lei 8.666/93: Declaragdo que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal, conforme
modelo do ANEXO B.

2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no CNPJ (para pessoa juridica) ou CPF (para pessoa fisica)

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade € compativel com o objeto contratual

¢) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Divida Ativa da Unido, Estadual, e Municipal

do domicilio ou sede do licitante, que consistira em:
cl) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de Regularidade Relativa a
Seguridade Social mediante a apresentacao d ertidao Negativa ou Positiva com efeitos de
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com validade na data da
apresentagéo, na forma da Lei.
c2) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, com validade na data da abertura das
propostas, na forma da lei.
c3) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal: Certiddo Negativa de-Débitos ou
Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da Lei, com validade na data da abertura das propostas.

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS — (CRF) - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, com

validade na data da abertura das propostas.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacéo

de Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, em nome do

licitante, com validade na data de apresentacéo, na forma da Lei.

2.3 — QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscri¢cdo na entidade profissional competente se houver:
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(Para os servicos e obras de engenharia, assim definidos pela Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de
1966, estando a estes comparados os demais 6rgéos de classe - CRM, CRQ, OAB, CRAS, CRC, entre
outros, - dependendo da especificidade do objeto social da empresa).

b) Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos, de acordo com o objeto social da empresa; inclusive, no tocante a fornecimento
de bens, produtos, equipamentos, prestacdo de servicos comum, mediante:

b.1) Atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado;

b.2) Atestado acervado no érgdo competente da classe, no caso mencionado no item A.

2.3.1 - Outras comprovacdes serdo exigidas a vista das especificidades do objeto a serem licitados, por
ocasido da publicidade dos editais dos certames.

2.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa salde financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
guando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao para cadastro;

al) Do balanco patrimonial serdo extraidos e verificados os valores do patriménio liquido, do ativo total,

do passivo total;
a3) As empresas obrigadas a fazerem a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) a ser transmitida via

Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped), conforme Instrucdo Normativa RFB n° 787/2007 e
Portaria n® 11.211/2007 deverao apresentar: o recibo de entrega do balanco com os termos de abertura
e encerramento onde constem dados da empresa, responsaveis legais e contdbeis e o termo de
autenticacdo expedido via rede mundial de computadores/(web) com a andlise do 6rgdo competente,
bem como receita federal do Brasil.

b) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo Cart
juridica ou de execucado patrimonial, expedida no do
nao superior a 90 (noventa) dias.

3 - As certiddes que ndo constarem a data de vali
em data ndo superior a 90 (noventa) dias da data

distribuidor competente da sede da pessoa
icilio da pessoa fisica; com data de expedicdo

de, serdo consideradas validas aquelas emitidas
siderada para analise dos documentos (item 1.6).

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE

Ref.: Certificado de Registro Cadastral

EMPRESA , inscrita no C.N.P.J. sob o n.° e Inscricao Estadual n©
, com sede na , heste ato representada por

(qualificagdo), vem, em atencdo ao requerimento para obtencdao do Certificado de Registro Cadastral

(ou habilitagao na Tomada de Pregos n° , DECLARAR, sob as penalidades cabiveis, sua

condicdo de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Cidade, data.
Respresentante

ANEXO B p
ATENDIMENTO AO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
DECLARACAO
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Ref.: Certificado de Registro Cadastral

EMPRESA , inscrita no C.N.P.J. sob o n.° e Inscrigdo Estadual n°
, com sede na , neste ato representada por

(qualificagao), vem, em atencdo ao requerimento para obtencdo do Certificado de Registro Cadastral

(ou habilitagdo na Tomada de Pregos n° ), DECLARAR, para fins do disposto no inciso V do art.

27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz (*) (*assinalar com X se
for o caso).
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
Cidade, data.
Respresentante

ANEXO C
REQUERIMENTO DO INTERESSADO

RAZAO SOCIAL:
Denominagdo social:

Endereco: no
Complemento: Bairro

Cidade: Estado CEP
Telefone Fax

Endereco eletronico
Sitio eletronico
Data e n© Registro na Junta Comercial /
CNPJ/MF I.E.

Inscrigdo Municipal
Filial: (') sim (') ndo

Endereco n°
Complemento Bairro

Cidade Est CEP

Telefone Fax

Ramo de atividade principal:
() industria () comércio ( ) distribuidora
( ) Representante ( ) servigos ( ) outros:

Responsaveis:

() sécio () proprietario ( ) procurador ( ) outro
Nome:
Nome:

Declaro, sob as penas da Lei, que as informagGes prestadas correspondem a verdade.

Local, de de 2023.

Assinatura e carimbo
nome completo
RG/CPF
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ANEXO VII )
TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO CARLOS - SAAE
CONTRATADA:
CONTRATO/INSTRUMENTO EQUIVALENTE No°: /2023

OBJETO: Contratagdao de empresa especializada para a substituicdo do interceptor de esgoto na margem

esquerda do Cérrego Monjolinho no trecho compreendido entre a alga da acesso a Rodovia Wasihngton Luis e a
Alameda dos Heliotropios, contrato FEHIDRO n° 015/2023, em conformidade com o Edital de Tomada de Precgos
n° 2.06.2023 e Processo 5371/2023.

Pelo presente TERMO, néds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera
pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse, Despachos
e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S3ao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n®
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacGes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo eletrénico do
“Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos ne Artigo 2° das Instrugdes n° 01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados'sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas/legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.

Sao Carlos, de de 2023.

CONTRATANTE:
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO; RESPONSAVEL
QUE ASSINOU O AJUSTE e ORDENADOR DE DESPE
Nome: Mariel Pozzi Olmo

Cargo: Presidente do SAAE

CPF:

Assinatura:

A HOMOLOGAGAO DO CERTAME; RESPONSAVEL
DA CONTRATANTE

CONTRATADA:
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome e cargo:

E-mail institucional:

CPF:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o enderego eletrénico.
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a) APRESENTAGCAO DO TOMADOR

O municipio de Sao Carlos esta situado na regido central do Estado de S&o Paulo, com sua
area distribuida em duas bacias hidrograficas: a Bacia do Rio Mogi-Guagu, com quase dois
tercos do territério municipal e, a Bacia Tieté-Jacaré, onde se localiza a maior parte da sua
area urbana. )

O Servigo Autonomo de Agua e Esgoto € uma Autarquia e foi criado pela Lei 6.199 de 26
de junho de 1969, com personalidade juridica prépria e autonomia financeira e
administrativa, passando a ser responsavel pela operacdo, conservagao e exploracdao dos
sistemas de abastecimento de dgua e de coleta de esgoto no municipio de S&o Carlos.

O SAAE Sé&o Carlos é conveniado a ARES-PC] (Agéncia Reguladora dos Servicos de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai) desde 2017, o qual é
responsavel por fiscalizar e regular os servigos prestados pelo SAAE. Quanto a qualidade
da agua e esgoto, a ARES-PCJ realiza periodicamente analise basica (11 parametros) ou
completa (87 parametros), medindo caracteristicas como PH, cor aparente e quantidade
de Ferro presente.

Para o abastecimento é distribuicdo de agua o SAAE conta com 2 captagoes
superficiais, um a partir do Cérrego do Monjolinho e o outro a partir do Ribeirdo do Feijao
e também com 35 pocos profundos distribuidos no municipio e nos distritos de Agua
Vermelha e Santa Eudoxia.

Existem Trés Estacbes de Tratamento de Esgoto no Municipio compreendendo, Uma
Estacdo compacta no Distrito de Agua Vermelha, Tratando um Volume de 18L/s e outra
Estacdo no Distrito de Santa Eudoxia do método Australiano (Lagoas anaeorobicas) ambas
na Bacia do Rio Mogi-Guacu, a Outra Estacdao de Tratamento de Esgoto é a mais
representativa que trata todo o esgoto da area Urbana que atende a uma populagdo de
220.000 habitantes, compreende um volume 635,4 L/s; e numa 22 Etapa, com alcance até
2031, seria atendida uma populacao de 380.8 habitantes, com uma vazdao média de
954,0 L/s, existem mais de 23 EstacGes Elevatdrias de Esgoto, com mais de 1.048.130,00
metros de redes, interceptores e coletores de esgoto para que possamos conduzir essas
aguas servidas para a Estacdo de Tratamento /de Esgoto.

Cumprindo com o disposto no Lei 9.795/99, & Servico Autdnomo de Agua e Esgoto (SAAE)
de S3do Carlos tem um Programa de Educacdo Ambiental que oferece visitas monitoradas a
Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) Vila Pureza (localizada na Avenida Dr. Carlos
Botelho) e a Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho (estrada vicinal Conego
Washington José Péra, s/n).

Por meio de tecnologia digital e diversas ferramentas pedagogicamente pensadas para
despertar a curiosidade e interesse dos alunos, como dculos de realidade virtual (VR),
painel digital interativo, painel touch, maquetes funcionais e visita guiada as instalacdes da
ETA, o objetivo do Programa é usar metodologias ativas de ensino-aprendizagem para
promover a interatividade da crianca com todas as etapas do tratamento de agua e
motiva-las a serem cidaddos ambientalmente responsaveis, abordando temas como uso
responsavel da agua, tratamento de agua, uso e ocupacao do solo, preservacdo de
mananciais, coleta seletiva, entre outros.

b) TiTULO DO EMPREENDIMENTO
PDC 3. Qualidade das Aguas
SubPDC 3.1. Esgotamento Sanitario
T 3.1.2. Execugao de obras lineares

Empreendimento: Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de Esgoto da Margem
Esquerda do Cdrrego Monjolinho, trecho compreendido entre a alca de acesso da Rodovia
Washington Luiz e a Alameda dos Heliotropos — Sdo Carlos/SP.
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RECURSO COBRANCA SOLICITADO: R$ 463.241,64
CONTRAPARTIDA: R$ 235.674,72

TOTAL: R$ 698.916,36

MODALIDADE DE FINANCIAMENTO: NAO REEMBOLSAVEL
PRAZO: 4 (QUATRO) MESES

c) JUSTIFICATIVA DA EXECUCf\O DO EMPREENDIMENTO

No trecho proposto verificou-se que o interceptor existente estd totalmente deteriorado
devido a acdo do tempo (aproximadamente mais de 40 anos) e dos gases provenientes do
esgoto, causando entupimentos, erosdes, e contaminagdes no solo. O tubo de concreto de
diametro 600 milimetros também estd com sua carga totalmente no limite de sua
capacidade de conducdo. Ver Imagens:

O interceptor existente de didmetro de 600 mm de. concreto sera substituido por
Tubulacdo de PEAD de diametro igual a 800 mm com comprimento de 6,00 metros por
barra aumentando a forga estrutural, e tempo de durabilidade e o aumento de capacidade
do de conducdo do fluxo devido ao baixo indice de rugosidade. Sendo um tubo
relativamente leve, resulta uma economia significativa no local de trabalho, reduzindo o
tempo de execugdo, pois € de facil manuseio, reduzindo a equipe de instalacdo e
equipamentos pesados, garantindo uma obra mais segura.

O interceptor sera construido paralelo ao atual e nas profundidades indicadas em projeto,
sendo necessario o nivelamento do coletor pa tender a declividade de projeto. A largura
da Vala atende NBR 12266/1992, considerando o uso de escoramento metalico (Pranchdes
Metalicos).
Para possibilitar a manutencao do interceptor, foram previstos pocos de visita distantes
em no maximo 120,00 metros, nas mudangas de alinhamento e nas interligacdes com
redes coletoras existentes, conforme indicado em projeto.

Considerando os possiveis impactos causados ao meio ambiente pelos constantes registros
de extravasamento de esgoto, é que consideramos a importancia do reparo em todas as
redes, emissarios e coletores que acarretam os problemas de vazamento e poluicdo
ambiental.

Os projetos e acdes desenvolvidas para atingirem as metas ambientais, muitas vezes
dependem dos planos governamentais, identificando possiveis fontes de financiamentos,
para conseguir atender todas as dificuldades que surgem sem a nossa previsao e definicao
das prioridades.

As ocorréncias de vazamento de esgoto que surgem durante um determinado tempo, nos
trazem prejuizos ambientais que ainda sdo incalculaveis, podendo ser desde a erosao e
contaminacdo do solo até doencas patogénicas irreversiveis ao ser humano ou fauna e
flora, dependendo do ambiente em que estd ocorrendo. Acarretam também prejuizos
financeiros com as notificagdes no ambito Juridico, representacao da promotoria publica,
6rgaos ambientais como CETESB, secretaria do meio ambiente entre outros.

d) REFERENCIA A ACAO PREVISTA NO PBH
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O empreendimento proposto consta como agdo prevista prioritaria no Plano de Bacias da
UGRHI 13, com a seguinte redagao:

- Elaborar Projetos, Implantar, ampliar e melhorar as redes e estacdes de tratamento de
esgotamento sanitario em municipios considerados criticos ou em atencdo conforme Plano

de Bacia.

e) DELIMITAGAO E DESCRICAO DA AREA DE ABRANGENCIA

A area objeto do presente projeto esta localizada na regido Norte da area urbana da sede
do municipio de S3o Carlos. Situado a cerca de 3 km em linha reta (imagem 1) do centro
da area urbanizada localiza-se préximo a margem esquerda do Corrego do Monjolinho e o
trecho do interceptor a ser substituido atende os loteamentos: Residencial Itamarati,
Parque Residencial Maria Stella Fagd, Jardim Munique, Jardim dos Coqueiros, Jardim Santa
Maria II, Constantino Amstalden (Sdo Carlos VIII), Jardim Tangara, Jd. Sdo Rafael, Parque
Douradinho, Jardim Tangara Prolongamento, Jardim Veneza, Parque Sabara, Residencial
Idalina Pozzi Margarido, Residencial Américo A. Margarido, Parque Primavera, Loteamento
Giannoti, Chacara de Recreio Monte Carlo, Residencial Astolpho Luiz do Prado, Vila
Jacobucci, Jardim Real Jardim Santa Maria, Vila S3o José, Parque Belvedere, Parte do
Parque Estancia Suiga, Parte do Jardim S3o Jodo Batista, Parque do Espraiado, UFSCAR,
Bosque de Sdo Carlos, Parque Eco-Tecnoldgico Damha, Condominios Parque Residencial
Damha I, II, III, IV e V, Residencial Samambaia e seu acesso é feito através da Rodovia
SP 310 (Rodovia Washington Luiz - KM 235+744,00m).

LOCALIZAGAO DA OBRA

Google Eartt

f) COORDENADAS
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Coordenadas dos vértices do retangulo envolvente da drea de abrangéncia
Ponto 1: lat.: 210 59’ 23.58” ; long.: 47° 53’ 30.42"
Ponto 2: lat.: 219 59’ 29.30” ; long.: 47° 53’ 23.07"
Ponto 3: lat.: 2109 59° 49.90” ; long.: 47° 53’ 53.96"
Ponto 4: lat.: 210 59’ 56.26"” ; long.: 47° 53’ 46.56"

g) METODOLOGIA PARA EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO

A execucdo da obra sera realizada através de contratacdao de empresa especializada com a
fiscalizacdo e supervisdao da Geréncia de Obras e Servicos da Autarquia, através de
engenheiros lotados no setor que possuem capacitagdo e treinamento suficiente para
conduzir de maneira adequada e segura todos os trabalhos.

O presente projeto tem o objetivo de atender a demanda da regiao, quanto ao sistema de
coleta, afastamento e tratamento dos efluentes gerados na regiao.

Outro fator importante é a contribuicdo que o projeto trara para o CBH-TJ, tendo em vista
a adequada disposicao final e coleta de efluentes.

A execucdao do empreendimento devera atender ao minimo as seguintes etapas
construtivas:

- Servigos Iniciais

- Servigos Técnicos

- Servigos Preliminares

- Movimento de Terra

- Escoramento

- Esgotamento de Vala

- Lastros

- Assentamento de Tubos

- Pogos de Visita

O empreendimento em questdao possui algu
algumas ja previsiveis, outras podem surgir
supressdo de 4&rvores, intervengdo em A
interligacao no coletor atual.

A empresa contratada devera atender ao disposto na Lei 6.514, de 22 de dezembro de
1977 através da Portaria 3214 de 08/06/1978, bem como apresentar Termo de Ciéncia
assinado da Resolugdao SAAE n° 021 de 27 de fevereiro de 2023 e fazer cumprir as
determinacgdes nela contidas.

dificuldades quanto a sua execugao,
momento da execucdo. Sera necessario
a de Preservacgdo Permanente (APP),

h)  METAS, ACOES E INDICADORES

Para o éxito da implantacdo da obra foram definidas metas e o seu término deverdo
atingir:

Meta un. Indice Atual | Indice futuro
Reducdo dos vazamentos de esgoto un./més 2
Lancamento da carga poluidora no o
" . o 5
Cérrego Monjolinho
aumento da capacidade de condugao dos y/d 0,95 0,72
efluentes
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i) PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado geral da obra planejada, espera-se que sejam criadas condigdes para a
obtencdo dos seguintes resultados:

e Reducdo da poluicdao na bacia hidrografica do Monjolinho

e Aumento da qualidade geral de vida e de saude publica da populacdo beneficiaria, e da
qualidade ambiental urbana.

e Preservacao dos recursos hidricos.

j) PLANO DE SUSTENTABILIDADE

Com o objetivo de cumprir com o principio da sustentabilidade, o qual, pressupde a gestdo
racional dos recursos naturais, protegendo o meio ambiente e preservando-os, o SAAE Sao
Carlos realizard acgOes contendo estratégias a serem adotadas para a manutencdo do
empreendimento, e de seus resultados ao longo do prazo, principalmente aqueles
relacionados a orientagdo aos usuarios sobre as boas praticas de conservacdo e uso do
sistema de esgotamento sanitario e, treinar e capacitar os técnicos envolvidos na
manutengdo preventiva, de modo a garantir o bom funcionamento do interceptor evitando
eventuais problemas.

k) LEGISLACAO E NORMAS A SER OBSERVADAS

A empresa executora respondera por qualquer dano causado pela inobservancia das
normas vigentes e ainda responder pela solidez de sua construgao, ao longo dos primeiros
5 anos, conforme estabelecido no Artigo 618 do Codigo Civil.

Durante a execucdo da obra devera no minimo atender as exigéncias das seguintes
Normas Brasileiras:

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;

NBR 12266 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

RESOLUGAO SAAE N° 021 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023 DISPOE SOBRE A
REGULAMENTACAO DA GESTAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A contratada deverda instalar um canteiro de obras para a guarda de materiais,
ferramentas e para refeicdo dos funcionarios, sendo que as areas de vivéncia do canteiro
devem atender aos critérios da NR 18 e NBR 12284191.

A licitagdo sera realizada do tipo Tomada de Precos pelo Regime de Preco Global e Tipo
Menor Prego, de acordo com o que determina a Lei Federal n® 8.666/93, e alteragOes, Lei
Complementar n® 123/2006 e alteragdes, assim como as demais clausulas que serdo
previstas no Edital de licitagdes.

O prazo de execugdo sera de 4 (quatro) meses contados da emissdao da Ordem de Servico.
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) PUBLICO ALVO

A implantagdo da obra tera como publico alvo toda populacdo localizada na regido Norte e
Leste do municipio estimado em 108.060 habitantes.
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OBRA: Substituicao de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem
esquerda do Cérrego do Monjolinho

LOCAL: Trecho Entre a Alameda dos Heliotrépos e a alca de acesso da Rodovia
Washington Luiz - Sao Carlos/SP

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Canteiro de obras

O canteiro de obras para armazenamento dos insumos da obra e equipamentos consiste
no aluguel de container/escritério/WC com 01 vaso e 01 lavatorio - largura 2,20 metros e
comprimento de 6,20 metros, para a estocagem de ferramental e materiais a serem
utilizados no decorrer da obra. Deve também servir de escritério para apoio da fiscalizagdo
do SAAE. O local do canteiro serd definido em conjunto com a fiscalizacdo do SAAE.

1.2. Placa de obra

Ao iniciar os servicos a contratada deve confeccionar e instalar 2 placas de obra, sendo 1
em aco galvanizado (MODELO FEHIDRO) fixada em estrutura de madeira, possuindo as
dimensdes de 3,00 x 8,00 metros (largura x comprimento), cujos dizeres e logomarca
estao caracterizados no manual de identidade visual do governo do estado de Sao Paulo, e
1 placa em ago galvanizado (informagcdes CETESB) fixada em estrutura de madeira,
possuindo as dimensdes de 1,50 x 1,70, cujos dizeres serdao fornecidos pelo SAAE.
Posterior remocao e limpeza do terreno; operacao e/manutencdo de todos os veiculos e
equipamentos de sua propriedade ‘necessarios /a execucdo das obras serdo de
responsabilidade da contratada.

2. SERVICOS TECNICOS

2.1. Locacdo e Nivelamento
O caminhamento das redes esta definido em/projeto especifico e a sua locacdo sera feita
em conjunto com o Eng© a ser designado pela contratante para a fiscalizagao dos servigos.
A locacao deve respeitar os elementos técnicos contidos no projeto geométrico do coletor.
Salvo por motivo de expressiva interferéncia, 0 caminhamento podera sofrer readequacao,
porém, antes devera ser submetido a apreciagao da Geréncia de Planejamento e Projetos.
2.2. Cadastro da obra (As Built)
ApOs a conclusdao dos servigos, a contratada devera apresentar o cadastro técnico das
tubulacbes executadas, interligacbes, pegcas e demais elementos (guias, alinhamentos
prediais, divisas, etc.), o qual deve ser elaborado em meio digital por meio de ferramenta
CAD. O cadastro técnico de redes devem apresentar informacoes suficientes para
localizagdo e caracterizacdo das instalagbes das redes, bem como, registrar a data e a
assinatura do responsavel pela obra, pela Fiscalizacdo do SAAE e pelo cadastro.
Os Documentos de Cadastro Técnico devem ser entregues obrigatoriamente em meio
digital e impresso, em formatos compativeis com o Sistema de Informagées Geograficas,
de acordo com a forma de utilizagdo do documento. (vetor: dxf, dwg, shapefile e pdf.).
Todos os cadastros de obras lineares e ndo lineares devem ser georreferenciados
utilizando-se as coordenadas na projecao UTM (Universal Transversa de Mercator) e no
Datum SAD-69.
Se for constatada a auséncia de informagOes cartograficas na documentagao digital
enviada, o setor de geoprocessamento deve retornar a documentagao ao Administrador do
Contrato, informando sobre a falta de informagdes para langamento da documentagao
cadastral no sistema de geoprocessamento e solicitando providéncias junto a empresa
contratada.
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Os cadastro de redes de aducdo (adutoras, linhas de recalque e redes primarias) e redes
de afastamento (emissarios, interceptores, linhas de recalque e coletores tronco) deverdo
ser apresentados em plantas e perfis (redes de afastamento) no formato Al. A elaboragao
das folhas em formato A4 fica a critério da unidade responsavel pela validacdo da
documentacdo.

As redes devem ser representadas segundo as caracteristicas conforme seu status:

- REDE EXECUTADA - redes que estdo sendo incluidas no cadastro.

- REDE EXISTENTE - redes que ja constam no cadastro, porém s3ao necessarias para o
entendimento do desenho.

- REDE DESATIVADA - redes que foram desconectadas do sistema e ndo serdo mais
utilizadas.

Nas redes devem ser incluidos textos, referentes ao didmetro, ao material, declividade, ao
método construtivo e a extensao de cada trecho da tubulagao.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Raspagem e limpeza de terreno
Os servigos preliminares consistem no desmatamento e limpeza mecanizada de terreno
com arvores de diametros ate @ 15cm. Foi considerado uma faixa de desmatamento de
5,00 metros de largura para permitir a movimentagdo das maquinas e o depdsito
provisério do material escavado. Quantificado por area. Segue anexa a autorizacao
ambiental da CETESB para intervencao em APP.
3.2. Sinalizacdo de trafego
Utilizacdo, no minimo, de sinalizagdo preventiva com cones de sinalizacdo, cavaletes,
dispositivos de barragem, placas para desvio de/ trafego, dispositivos de sinalizagao
refletiva e iluminagdo de seguranga ao longo da vala. Sinalizagao do transito local incluindo
a montagem, manutencdo e remocao de dispositivos de sinalizacdo refletiva e de
iluminagdo de seguranca. Quantificado pela extensao executada.
3.3. Sinalizacdo com tela (Cerquite)
As Telas Cerquites (também conhecida no mei
fabricadas com Polipropileno, um plastico resistente que tem por objetivo proporcionar
uma melhor visualizagdo) devem ser utilizadas para cercar o perimetro de todas as obras
urbanas, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servicos (NR 18.30.1).
Quantificado pelo dobro da extensdo da obra em metros (2 lados da vala) porém, com
reaproveitamento em 50% da obra.
4. MOVIMENTO DE TERRA
A escavacdo da vala, que sera feita mecanicamente, compreende a remogao do solo,
respeitando os alinhamentos e a profundidade indicada no projeto, exceto onde houver
grandes interferéncias.
Classifica-se como escavacdo em solo aquela executada em terreno constituido de terra
em geral, picarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposigao (pouco
compactas), seixos rolados ou ndo (diametro maximo de 15 cm), matacGes (volume
menor ou igual a 0,50 m3), e em geral todo o material possivel de execucdo manual ou
mecanica, qualquer que seja o teor de umidade.
Classifica-se como escavacdao em rocha branda ou_moledo o material com agregagao
natural de graos minerais, ligados mediante forgas coesivas apresentando grande
resisténcia a escavacao, constituidos de arenitos compactos, rocha em adiantado estado
de decomposicdo, rocha alterada, folhelhos com ocorréncia continua. Escavagao com
rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e eventual uso de
escarificador.
Os equipamentos a serem utilizados deverao ser adequados aos tipos de escavagao,
dependendo do tipo de solo e dimensdes da vala, podendo ser necessaria a escavacdo
manual para correcdo do fundo de vala. Antes de iniciar a escavagdao, a CONTRATADA
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devera ter feito a pesquisa de interferéncias, para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na
area atingida pela escavacao ou préximos a esta. Se a escavagao interferir nas galerias ou
tubulagGes, a CONTRATADA executarda o escoramento e a sustentacdo destas. Na hipotese
de interferéncias com instalagbes de terceiros, os trabalhos deverdo ser realizados
mediante prévia anuéncia dos mesmos. Na fase de escavacao mecanica ou manual, deve-
se prestar muita atengdo para ndo danificar as possiveis obras subterrédneas existentes,
devendo-se tomar em cada caso, as medidas de prevencao mais adequadas. Em havendo,
porém, algum dano, o fato devera ser comunicado imediatamente ao responsavel pela
obra e ao proprietario do servico afetado, para que o reparo possa ser efetuado. Todo 6nus
decorrente desses reparos € de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA
devera manter livres as grelhas, tampodes e bocas-de-lobo das redes dos servicos publicos,
junto as valas, ndo devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos. Mesmo
autorizada a escavagao, todos os danos causados a propriedades bem como a danificagao
ou remocdo de pavimentos além das larguras especificadas, serdao de responsabilidade da
CONTRATADA.
O material escavado de boa qualidade podera ser depositado em uma das faixas de
trafego, facilitando o seu reuso no processo de reaterro da vala. O material proveniente
dos trechos em asfalto deverdo ser descartados sendo considerado um descarte de 5
centimetros.
O volume escavado é medido no corte, em m3. Foi considerado um fator de empolamento
de 30%.
5. ESCORAMENTO
O escoramento de valas é um servigo frequentemente utilizado em obras de saneamento,
drenagem, construcdo de redes de gas e oleodutos, para evitar desmoronamentos e
manter estaveis os taludes das escavacoes. O /objetivo € garantir condicbes para a
realizacao das atividades no local e, principalment€, a seguranca dos trabalhadores.
Entre as técnicas de escoramento de valas mais recomendadas na atualidade estdao a
contencdo de cava com escoramento com pranchas metalicas e a utilizagdo de mddulos
pré-fabricados, a chamada blindagem de val Ambas proporcionam indices elevados de
produtividade, mas diferem bastante na forma de execugdao. O escoramento com pranchas
metalicas acontece com perfis de aco laminado com encaixes longitudinais, que permitem
construir paredes continuas pela justaposi¢gao das pecas que vao sendo encaixadas e
cravadas sucessivamente. J& a blindagem € feita com modulos constituidos por duas
paredes metalicas conectadas entre si por estroncas, que mantém o sistema rigido,
garantindo a continuidade da escavagdao e a protecdo dos profissionais que.acessam a
vala.
A blindagem de valas é um procedimento de escoramento de rapida execugdo e alta
precisdo, ja que os moédulos sdo pré-fabricados e simples de serem montados. A
blindagem pode ser usada tanto como reforgo da vala em situagdoes de reparo, quanto em
escavacOes novas. As paredes dos modulos sdo fornecidas, em geral, em tamanhos
padronizados, e o conjunto pode ser travado por estroncas estaticas ou ajustaveis, com
tamanho de acordo com o didmetro do tubo a ser introduzido na vala.
Aplicaveis para valas com até 4,5 m de profundidade, os moddulos podem apresentar
comprimentos variando de 2 m a 6 m, alturas'de 1,5 m a 3,5 m e pesar de 1.200 kg a
4.800 kg.
Quantificado pela area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas
paredes da vala) a ser contida com escoramento de blindagem metadlica e um
reaproveitamento de 10 vezes. Foi considerado o uso de pranchdes metalicos de 6,00
metros de comprimento.
OBS: E obrigatério o escoramento para valas de profundidade superior a 1,30 m, conforme
a portaria n°. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08/06/1978, regulamentada pela NR 18 e
pela portaria n°® 17, de 07/07/83.
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6. ESGOTAMENTO DE VALA

Em alguns trechos a escavacao de valas sera em area alagada e certamente havera
surgimento de dgua na vala. Assim serd necessario a utilizacdo de bomba submersivel tipo
sapo para agua suja durante a obra.
7. LASTROS
O preparo de fundo de vala considera a regularizacao do solo presente no fundo da vala e
a execugao de um lastro com material granular para receber o assentamento das redes de
agua. O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala. O lancamento do material na vala pode se dar de
forma manual ou mecanizado. Para locais com afloramento de agua ou brejosos sera
necessario uma camada de pedra de mdo (rachdo) de 50cm e em cima uma camada de
brita n® 1 de 20cm, ambas compactadas. Nos locais onde o solo estiver firme, ndo sera
necessario o uso de lastro, apenas o preparo do fundo de vala. Foi considerado a aplicacdo
do lastro na largura de 1,00m.
8. ASSENTAMENTO DE TUBOS
A tubulacdo a ser assentada é composta por tubos PEAD CORRUGADO, parede dupla para
rede coletora de esgoto, DN 800 mm, ponta e bolsa, com junta eldstica integrada (JEI). A
tubulacdo devera ser assentada em fundos de vala devidamente regularizadas, ausente de
colos e ressaltos, com ligeira sinuosidade ao longo do eixo da vala para permitir futura
dilatagdo sem prejuizo para o sistema.
Cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa na qual serd acoplada a
ponta do tubo subsequente.
Na intercambialidade entre os tubos devera ser aplicada pasta lubrificante apenas na parte
visivel do anel de borracha e na ponta do tubo a fim de facilitar o deslizamento de encaixe.
Para tanto, devera ser utilizado estopa comum para a limpeza da ponta do tubo a ser
encaixado e a bolsa do tubo de encaixe.
Nesse procedimento de acoplamento deve ser realizado um calgo nos tubos para evitar a
entrada de corpos estranhos nas bolsas e nas pontas durante a execugao da junta.
Devem ser observadas as marcagoes na ponta do tubo e introduzir até o fundo da bolsa e
depois recud-la em aproximadamente 01 /(um) centimetro para permitir pequenos
movimentos da tubulacdo devido a dilatagao dos tubos e recalques do terreno.
Caso sejam verificados defeitos ou imperfeicoes por deficiéncia da sua construcdo, a
responsabilidade para sanar tais ocorréncias'é exclusiva da contratada, com fornecimento
de materiais e mao de obra inclusive.
9. FORNECIMENTO DE TUBOS
O fornecimento de tubos sera de responsabilidade do SAAE.
10. POCOS DE VISITA
Os pogos de Visita sdo estruturas complementares das redes coletoras de esgoto, que sao
posicionados nos pontos em que houver interligagdo de trechos, mudancas de diametro,
de nivel, de direcdo ou instalados a cada 100,00 metros para servirem como acesso para
manutencdo.
O fundo dos pogos de visita consiste no assentamento de uma laje pré-fabricada em
concreto armado (Fck = 30 MPa.) com dimensdes de 1,50 x 1,50 metros e espessura de
15 (quinze) centimetros duplamente armada com_telas quadriculadas separadas por
caranguejos. Essa laje sera assentada sobre os lastros de pedra marroada e brita dois.
Concluido o assentamento da laje de fundo, iniciar a construgao da alvenaria de
sustentacdo dos anéis com aplicagdo de tijolo macico até a altura de 90 (noventa)
centimetros devidamente revestida interna e externamente com argamassa de cimento e
areia e adicdo de produto impermeabilizante. Essa estrutura de alvenaria terd o formato
circular com diametro de 110 (cento e dez) centimetros. Sobre a laje de fundo devera ser
construida canaleta com altura equivalente ao didmetro do tubo e em perfeita
concordancia com o alinhamento da tubulagdo. Tanto a canaleta como a plataforma
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deverdo ser construidas em concreto, sendo que a plataforma devera possuir inclinacdo de
10% (dez por cento). Para o atingir a altura do poco de visita serdo utilizados anéis de
concreto pré-moldado com didmetro interno = 1 metro e um cone circular para poco de
visita para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = 0,6 m. Conforme
indicado em projeto, alguns pogos de visita deverao ficar no minimo 60 centimetros acima
do terreno natural para facilitar a visibilidade.

O tampado de ferro fundido deverd ser chumbado sobre os cones pré-fabricados.

11. REATERRO DE VALA

As valas e cavas deverdo ser recompostas com solos coesivos com compactagao mecanica.
O material do aterro devera ser isento de pedras e corpos estranhos e podera ser
proveniente da prépria escavacao ou importado, a critério da fiscalizacdo. Foi considerado
um fator de contracao do solo no reaterro de 10%.

Nos trechos em asfalto, o Volume de reaterro foi descontado o volume da base para
pavimentacdo (20cm) e descontado o volume do concreto betuminoso usinado a quente (4
cm). O Volume do reaterro é quantificado pelo volume de escavagao menos o volume do
tubo menos o volume de lastro.

12. SOLO DE BOTA FORA

O solo de bota fora é quantificado subtraindo o volume de terra solta necessario para
reaterro do volume de terra solta disponivel apds a escavagdo. O destino do solo sera em
area a ser definida pela fiscalizagdao do SAAE.

13. INTERFERENCIAS

13.1. Fresagem de pavimento asfaltico

O servico de fresagem consiste na' remogao da camada de pavimento asfaltico na
espessura de 5 centimetros e na largura prevista'em projeto. A fresagem deve-se iniciar
na borda mais baixa da via. Durante a execucao do servico, deve-se fazer o jateamento
continuo de agua para o resfriamento dos den da fresadora e o controle da emissdo de
poeira. O material fresado é removido pela/retroescavadeira e langcado em caminhdes
basculantes, onde posteriormente € destinado para a reciclagem, ou para locais de bota-
fora. A via a ser fresada deve ser limpa, para remocao de detritos e materiais que possam
impedir o deslocamento da fresadora. Foi considerado o uso da fresadora para a fresagem
de calcada. Quantificado pela area a ser fresada.

13.2. Base para pavimentacdo com macadame hidraulico

A execucdo da base e ou sub-base refere-se tanto a construcdo/ reconstrucde’como ao
recapeamento do pavimento considerando a execucdao de base e ou sub-base em
macadame seco, incluindo a compactacao e fornecimento de macadame.

A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base de macadame deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. Os agregados
finos (p6 de pedra) e o macadame seco sao transportados entre a usina de britagem e a
frente de servigo através de caminhdes basculantes que os despejam no local de
execucgao. Inicia-se com a execucao da camada de bloqueio, na qual os agregados finos
(p6 de pedra) sao espalhados e nivelados manualmente até atingir @ espessura prevista
em projeto. Finalizada a camada de bloqueio, realiza-se a camada de macadame seco, na
qual a escavadeira distribuiu e acomoda uniformemente o material até atingir a espessura
da camada prevista em projeto. Na sequéncia, executa-se a o enchimento da camada de
macadame seco, na qual os agregados finos (p6 de pedra) sdo espalhados e nivelados
manualmente para preencher os vazios da camada de macadame seco. Assim que houver
disponibilidade de frente de servigo, executa-se a acomodacdao dos materiais com o
emprego do rolo compactador liso, na quantidade de fechas prevista em projeto, para se
obter o travamento dos agregados e realizar o acabamento da camada.
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Foi considerado uma espessura de 20 centimetros. Quantificado pelo volume geométrico
da vala para a espessura de projeto.

13.3. Imprimacdo de base de pavimento

Consiste na aplicacdo de material asfaltico do tipo CM-30, utilizado na imprimagao
impermeabilizante ou ligante, entre as camadas de base - asfalto.

A camada sob a qual ird se executar a imprimacao asfaltica deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A aplicagdo da emulsdo
asfaltica é realizada em uma Unica vez, com caminhdo distribuidor de emulsdo asfaltica
com barra espargidora de distribuicdo. Nos locais inacessiveis a barra, a aplicacdo é
realizada em uma Unica vez com a mangueira de operagdo manual para aspersao
(caneta).

Quantificado pela area total, em metros quadrados, de asfalto diluido CM-30, a ser
utilizado para imprimacao impermeabilizante.

13.4. Aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

Consiste na aplicagdo de mistura asfaltica, formado por uma mistura de agregados
graudos, miudos e ligantes asfaltico, aplicados a quente e que compde a camada de
revestimento asfaltico (binder ou rolamento).

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada
com o uso da vassoura mecanica rebocavel para remocdao de materiais que possam
prejudicar a adesdo da massa asfaltica a base. A mistura asfaltica é transportada entre a
usina e a frente de servigo através de caminhoes basculantes que a despejam no silo da
vibroacabadora. A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a
espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada
despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento,
um operador de mesa verifica a espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a
vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequéncia,
assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na
faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser
possivel ajustar a pressao dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e,
assim que a mistura asfaltica for esfriando, dumentam-se as pressoes. Atras do rolo de
pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipe tandem, com o nimero de fechas previsto
em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico. Os operarios aspergem
oleo vegetal nos pneus e no cilindro dos| rolos compactadores para evitar que haja
suspensdo do material recém aplicado.

Quantificado pelo volume total, em metros 'cubicos, de concreto betuminoso usinado a
guente (CBUQ), a ser utilizado na construgao do pavimento, na camada de rolaménto com
espessura de 4,0 cm.

13.5. Sondagens

ApOs a limpeza do tracado, e antes do inicio da locagcdo da obra a empresa devera realizar
sondagens nos pontos de cruzamento com redes de drenagem e demais interferéncias,
afim de identificar a cota destas redes e verificar se havera necessidade de alteracdo do
projeto.

13.6. PLANTIO DE GRAMA

Nos trechos em gramado serd necessario fazer o plantio de grama. Quantificado pela area
dada pela largura da vala multiplicada pelo comprimento do trecho.

13.7. Reparar alambrados

Nos trechos onde o interceptor passar por baixo de alambrados sera necessario refazer
estes trecho. Quantificado por um comprimento de 10,00 metro em cada intercessao do
interceptor com alambrados.

13.8. Reparar cercas
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Nos trechos onde o interceptor passar por baixo de cercas de arame farpado sera
necessario refazer estes trecho. Quantificado por um comprimento de 10,00 metro em
cada intercessao do interceptor com cercas.

OBRA: Substituicao de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem
esquerda do Cérrego do Monjolinho

LOCAL: Trecho Entre a Alameda dos Heliotropos e a alca de acesso da Rodovia
Washington Luiz - Sao Carlos/SP

MEMORIAL DE CALCULO

1. CANTEIRO DE OBRA

- Aluguel de container = tempo da obra = 4 meses
- Placa de obras modelo CETESB com dimensdes de 1,50 x 1,70 m = 2,55 m?2
- Placa de obras modelo FEHIDRO com dimensdes de 3,0 x 8,0 m = 24,00 m?2

2. SERVICOS TECNICOS
2.1. Locacao e nivelamento

- Locagao da obra e Nivelamento do coletor: 1083,67'm
2.2. Cadastro / As Built
- Cadastro (As Built) do Interceptor = 1083,67

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1. Desmatamento / limpeza de superficie

- Raspagem e limpeza de terreno em terreno natural e solo brejoso = 1083,67 x 5,00 =
5.418,35 m2

3.2. Sinalizacao

- Sinalizagdo com fita e cone (PV 09 a0 16) = 464,19 m
- Sinalizacdo com tela (PV 01 ao 09) = 619,48 m

4. MOVIMENTO DE TERRA
4.1. Volume de Escavacdao Mecanica

o Trecho entre a estaca 0 (zero) e a estaca 5+18,18.m (Profundidade entre 3,00 m
até 4,50 metros)

Extensao do trecho = 118,180 m
Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento
especial)
Profundidade média = 3,27 m
V =118,18 x 2,00 x 3,27
V= 772,90 m3
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o Trecho entre a estaca 5+18,18 e a estaca di 15+13,05 m (Profundidade entre 1,50
m até 3,00 metros)

Extensao do trecho = 194,87 m

Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento
continuo)

Profundidade média = 2,80 m

V = 194,87 x 2,00 x 2,80

V = 1091,27 m3

o Trecho entre a estaca 15+13,05m e a estaca 29+12,72 m (Profundidade entre 3,00
m até 4,50 metros)

Extensao do trecho = 279,66 m

Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento
continuo)

Profundidade média = 3,60 m

V = 279,66 x 2,00 x 3,60

V = 2013,55 m3

o Trecho entre a estaca 29+12,72 m e a estaca 47+10,56 (Profundidade entre 4,50
m até 6,00 metros)

Extensdo do trecho = 357,84 m ‘

Largura da vala = 2,30 m (Conforme Tabela 1 NBR 12266/1992 para escoramento
metalico)

Profundidade média = 5,07 m

V = 357,84 x 2,30 x 5,07

V= 4172,77 m3

o Trecho entre a estaca 47+10,56 m e staca 54+3,67 (Profundidade entre 3,00 m
até 4,50 metros)

Extensdo do trecho = 133,11 m

Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento
metalico)

Profundidade média = 3,35 m

V =133,11 x 2,00 x 3,35

V = 891,84 m3

4.2 Volume de Escavaciao em Rocha

Volume de escavacao em rocha estimado em 3% do total de escavacdo em profundidades
de 4,50 a 6,00 = 4172,77 *0,03 = 125,18 m3

5. Escoramento de Vala com Estacas Pranchas Metalicas

5.1. Para profundidade até 6,00 metros
Actotal de escoramento = 2 X 3,27(profund. média) x 118,18 (comprimento do escoramento) + 2
x 2,60 (profund. Média) x 194,87 (comprimento) + 2 x 3,60 (profund. Média) x 279,66
(comprimento) + 2 x 3,35 (profund. Média) x 133,11 (comprimento) + 2 x 5,07(profund.
média) x 357,84 (comprimento do escoramento)
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Atotal de escoramento — 8320,11 m?2
Considerando reaproveitamento de 10 vezes
Acscoramento = 832,0 m?

6. ESGOTAMENTO DE VALA

-Tempo estimado para uso de moto bomba para esgotamento de vala = 204jas/mas X 4meses X
2horas/dia= 160 horas

7. LASTROS

7.1. Volume de Rachdao com diametro entre 15 e 30 centimetros
- Altura do Lastro de Rachdao (h=50cm)

V= 4'60100dist. PV9 ao PV16 X 1100 largura X Olsoaltura

V = 230,00 m3

7.2. Volume de BRITA N°1

- Altura do Lastro de Brita n°1 (h=20cm)

V= 460100 dist. PV9 ao PV16 X 1roolargura X 0120 altura

V =92,00 m3

8. ASSENTAMENTO DE TUBOS ‘
8.1. Assentamento de tubos de PEAD CORRUGADO DN = 800mm

Comprimento total PEAD = 1083,67 metros

9. POCO DE VISITA (PV)

9.1. PV profundidade até 2,50m: PV1, PV3, PV4, PV5, PV7 e PV15

9.2. PV profundidade de 2,50m até 3,0: PV2, PV6 e PV16

9.3. PV profundidade de 3,0m até 3,50m: PV8, PV9, PV10, PV11, PV12, PV13 e PV14
9.4. Acréscimos para PV H=0,50m e/ou H=0,25: 7,75 metros

10. REATERRO DE VALA
10.1. Volume de Reaterro Mecanico de Vala

o Trecho entre a estaca 0 (zero) e a estaca 5+18,18 m (Profundidade entre 3,00 m
até 4,50 metros)

Extensao do trecho = 118,180 m
Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 = NBR 12266/1992 para escoramento
especial)
Profundidade média = 3,27 m
Reat mec: = (Vreaterro mec Vtubo - VLastro Rachdo — VLastro Brita 1)
Reat e.. = 118,18 x 2,00 x 3,27 - (n x 0,452 x 118,18) - (118,18 x 1,00 x 0,50) -
(118,18 x 1,00 x 0,20)
Reat mec. = 772,90 - 75,18 - 59,09 - 23,64
Reat qnec. = 614,99 m3
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o Trecho entre a estaca 5+18,18 e a estaca di 15+13,05 m (Profundidade entre 1,50
m até 3,00 metros)

Extensao do trecho = 194,87 m

Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento
continuo)

Profundidade média = 2,80 m

Reat mec: = (Vreaterro mec — Vtubo - VLastro Rachdo — VLastro Brita 1)

Reat ec. = 194,87 x 2,00 x 2,80 - (n x 0,452 x 194,87) - (194,87 x 1,00 x 0,50) -
(194,87 x 1,00 x 0,20)

Reat mee. = 1091,27 - 123,97 - 97,43 - 38,97

Reat qnec. = 830,90 m3

o Trecho entre a estaca 15+13,05m e a estaca 29+12,72 m (Profundidade entre 3,00
m até 4,50 metros)

Extensao do trecho = 279,66 m

Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento
continuo)

Profundidade média = 3,60 m

Reat mecr = (Vreaterro mec — Vtubo - VLastro Rachdo — VLastro Brita 1)

Reat mec. = 279,66 x 2,00 x 3,60 - (n x 0,452 x 279,66) - (279,66 x 1,00 x 0,50) -
(279,66 x 1,00 x 0,20)

Reat ec. = 2013,55-177,91 - 139,83 - 55,93

Reat pec. = 1639,88 m3

o Trecho entre a estaca 29+12,72 m e a aca 47+10,56 (Profundidade entre 4,50
m até 6,00 metros)

Extensao do trecho = 357,84 m
Largura da vala = 2,30 m (Conforme Tab 1 - NBR 12266/1992 para escoramento

metalico)

Profundidade média = 5,07 m

Reat mecr = (Vreaterro mec Vtubo - VLastro Rachdo — VLastro Brita 1)

Reat mec. = 357,84 x 2,30 x 5,07 - (n x 0,452 x 357,84) - (357,84 x 1,004%'0,50) -
(357,84 x 1,00 x 0,20)

Reat ec. = 4172,77 - 227,65 - 178,92 - 71,57

Reat ec. = 3694,63 m3

o Trecho entre a estaca 47+10,56 m e a estaca 54+3,67 (Profundidade entre 3,00 m
até 4,50 metros)

Extensdo do trecho = 133,11 m
Largura da vala = 2,00 m (Conforme Tabela 1 - NBR 12266/1992 para escoramento

metalico)
Profundidade média = 3,35 m
Reat mec: = (Vreaterro mec Vtubo - VLastro Rachdo — VLastro Brita 1)

Reat .. = 133,11 x 2,00 x 3,35 - (n x 0,452 x 133,11) - (133,11 x 1,00 x 0,50) -
(133,11 x 1,00 x 0,20)

Reat qe.. = 891,84 - 84,68 - 66,55 - 26,62

Reat mec. = 713,99 m3
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11. SOLO DE BOTA FORA
11.1. Volume de Solo de Empréstimo

VroraL escavacoes = 8.942,33 m3

Vterra solta disponivel ao lado da vala = Vescavagéo X 113 (emP0|ament0)
Vterra solta disponivel ao lado da vala = 8942,33 X 1,3
Vterra solta disponivel ao lado da vala = 1 1625103 mS3

VroraL reaterro = 7494,39 m?2

Vterra solta necessario =L (Volume de Reaterro mec)/ 0,9(contracao 10%) x 1,30 (empolamento)]
Vterra solta necessario — (7494,39/0,9) X 1,30

Vterra solta necessario = 10825,23 m3

Vterra bota fora = Vterra solta disponivel ao lado da vala ~ Vterra solta necessario

V'terra bota fora = 11625,03 - 10825,23
Vterra bota fora = 799,80 m3

12. INTERFERENCIAS
12.1. Fresagem de pavimento asfaltico (incluso bota fora)

Profundidade de descarte = 0,05 m

Afresagem = 2/Oolargura vala X (2157 + 8142 + 6181)comprimento em pavimento
Afresagem = 35,60 m2

Vbota fora fresagem = 1178 m3 X 1r3oempolamento 30%

Vhota fora fresagem = 2/314 mS3

12.2. Base Para Pavimentacao Com Maca e Hidraulico
Vbase pav = Afresagem asfaito X ESpessura
Vbase pav = 35,60x 0,20 =7,12 m3

12.3 Imprimacao de base de pavimentacao
Area de imprimacdo = Area de fresagem de asfalto

12.4 Construcao de Pavimento com aplicacao de Concreto Betuminoso Usinado
A Quente (CBUQ)

Vesuo = Area de fresagem de asfalto x espessura

VCBUQ = 35,60 X 0,04

VCBUQ = 1,424 m3

12.5 Técnico Em Sondagem

Sondagem de interferéncias = 7 identificadas em planta + 5 imprevistos e identificadas
durante a execucao da obra
Sondagem de interferéncias = 12 unidades

12.6 Plantio De Grama

Area de Plantio de grama (PV 9 ao PV 16) = 0,2(20% da extensdao) x 460,00 x 2,30
largura escavagao
Area de Plantio de grama = 211,60 metros
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12.7 Alambrado
Comprimento Alambrado = 10,00 metros
12.8 Cerca

Comprimento Cerca = 10,00 metros
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ANEXOS EXTERNOS

ANEXO IX - Planilhas Orgamentarias;

ANEXO X - Cronograma Fisico-financeiro;

ANEXO XI - Demonstrativo de BDI;

ANEXO XII - Modelo de Planilha Orgamentaria; Cronograma Fisico-Financeiro e
Demonstrativo de B.D.I.;

ANEXO XIII - Projetos do Trecho de Substituicdo do Interceptor de Esgoto (margem
esquerda do Cdrrego Monjolinho no tercho de acesso a Rodovia WL e Alamenda dos
Heliotropos);

ANEXO XIV - Contrato FEHIDRO.
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ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO) o

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PLANILHA DE ORCAMENTO)

SECRETARIA DE SANEAMENTO . " - <
E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SAAE - Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP
valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. UNITARIO (CoM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS
1. |CANTEIRO DE OBRA
Aluguel de container/escritério/WC com 01 vaso e 01
1.1 |lavatoério - largura 2,20 m, compr. 6,20 m. (SINAPI més 4,00 R$ 1.112,50 R$ 4.450,00 R$ 3.061,80 R$ 1.388,20
10775)
Placa com informagOes de autorizacao ambiental em
1.2 |aco galvanizado - padrao CETESB (1,50 x 1,70 m) m?2 2,55 R$ 474,71 R$ 1.210,51 R$ 1.210,51
(COMP. 01)
Placa de obra em aco galvanizado - padrao FEHIDRO 5
1.3 (3,00 x 8,00 m) (COMP. 01) m 24,00 R$ 474,71 R$ 11.393,05 R$ 11.393,05
Sub total 1 R$ 17.053,56 R$ 3.061,80 R$ 13.991,76
2. |SERVICOS TECNICOS
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE
2.1 |COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO m 1083,67 R$ 2,67 R$ 2.889,08 R$ 2.545,54 R$ 343,54
TOPOGRAFICO (SABESP 70010010)
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E
2.2 |INTERCEPTORES (ACIMA DIAM. 500 MM) (SABESP m 1083,67 R$ 7,59 R$ 8.222,77 R$ 7.329,40 R$ 893,37
70010011)
Sub total 2 R$ 11.111,85 R$ 9.874,94 R$ 1.236,91
3. |SERVICOS PRELIMINARES
Raspagem e limpeza de terreno, inclusive com
3.1. [remogdo de arvores de até @=15CM, em terreno m?2 5418,35 R$ 0,56 R$ 3.047,82 R$ 2.018,88 R$ 1.028,94
natural e brejoso (SINAPI 98525)
3.2. SINALIZAGAO ~ DE  TRAFEGO 70010011  (SABESP m 464,19 R$ 3,08 R$ 1.427,93 R$ 1.221,98 R$ 205,95
700020004)
Sinalizacdo com tela tapume de polietileno (cor
3.3. laranja) (50 x 1,20m) (SINAPI 37524) m 619,48 R$ 2,50 R$ 1.548,70 R$ 1.254,45 R$ 294,25
Sub total 3 R$ 6.024,45 R$ 4.495,31 R$ 1.529,14




ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO) o

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PLANILHA DE ORCAMENTO)

SECRETARIA DE SANEAMENTO . ~ z ~
E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SAAE - Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP
valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS
4. |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
4.1 |HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 m3 1091,27 R$ 13,08 R$ 14.268,36 R$ 9.679,02 R$ 4.589,34
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI
102278)
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
4.2 |TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 m3 3678,29 R$ 12,54 R$ 46.116,56 R$ 31.313,65 R$ 14.802,91
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI 90087)
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
4.3 |TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 m3 4172,77 R$ 12,28 R$ 51.220,75 R$ 34.745,82 R$ 16.474,93
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM ALTOO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI 90090)
ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, 3
4.4 EM POCOS E VALAS (SABESP 70030047) m 125,18 R$ 414,68 R$ 51.909,36 R$ 45.956,36 R$ 5.953,00
Sub total 4 R$ 163.515,03 R$ 121.694,85 R$ 41.820,18
5. |ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM
P ! 2
5.1. PERFIL METALICO "U". (SINAPI 101593) m 832,00 R$ 128,80 R$ 107.161,60 R$ 73.585,32 R$ 33.576,28
Sub total 5 R$ 107.161,60 R$ 73.585,32 R$ 33.576,28




ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO) o

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PLANILHA DE ORCAMENTO)

SECRETARIA DE SANEAMENTO n z ~
. TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
E RECURSOS HIDRICOS rvigo Au au J r
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS

6. |ESGOTAMENTO DA VALA

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO
ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP,
6.1. |DIAMETROS DE SUCGCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q H 160,00 R$ 29,75 R$ 4.760,00 R$ 4.275,50 R$ 484,50
= 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP
DIURNO. AF_10/2014

Sub total 5 R$ 4.760,00 R$ 4.275,50 R$ 484,50
7. |LASTROS
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
7.1 |ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m3 230,00 R$ 81,81 R$ 18.816,88 R$ 14.439,22 R$ 4.377,66
SEM FRETE) (SINAPI 4730)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
7.2 |M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3 x KM 6900,00 R$ 4,05 R$ 27.945,00 R$ 15.276,60 R$ 12.668,40

M3XKM). AF_04/2016 (TRANSPORTE DO RACHAO
DISTANCIA MEDIA DE 30 KM) (SINAPI 93588)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM APLICACAO
RACHAO E BRITA N° 1 EM LARGURA DE 1,0 M, COM
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NiVEL
7.3 |ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 INCLUSO m3 92,00 R$ 278,00 R$ 25.576,00 R$ 18.383,22 R$ 7.192,78
FORNECIMENTO DA BRITA NA PEDREIRA SEM
TRANSPORTE. INCLUSO COMPACTACAO. (SINAPI
101623)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_04/2016 (TRANSPORTE DA BRITA NO© 1
DISTANCIA MEDIA DE 30 KM) (SINAPI 93588)

7.4 M3 x KM 2760,00 R$ 4,05 R$ 11.178,00 R$ 6.110,64 R$ 5.067,36

Sub total 7 R$ 83.515,88 R$ 54.209,68 R$ 29.306,20

8. |ASSENTAMENTO DE TUBOS




ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO) o
PLANILHA DE ORCAMENTO)

TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de S3o Carlos

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023

VALOR FONTE DO RECURSO

No ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA o> oo

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 800 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_06/2015 (SINAPI 94876)

8.1 m 1083,67 R$ 38,78 R$ 42.019,30 R$ 29.901,71 R$ 12.117,59

Sub total 9 R$ 42.019,30 R$ 29.901,71 R$ 12.117,59

9. |POCOS DE VISITA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
9.1 |PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO unid. 6,00 R$ 2.484,09 R$ 14.904,53 R$ 11.260,21 R$ 3.644,32
DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.
AF_04/2018 (SINAPI 98410 + 98050 + 49.06.420
(CPOS))

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
9.2 |PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO unid. 3,00 R$ 3.484,16 R$ 10.452,47 R$ 7.380,34 R$ 3.072,13
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.
AF_04/2018 (SINAPI 98410 + 97983 + 98050 +
49.06.420 (CPOS))

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
9.3 |PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO unid. 7,00 R$ 3.817,51 R$ 26.722,59 R$ 18.106,03 R$ 8.616,56
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.
AF_04/2018 (SINAPI 98410 + 97983 + 98050 +
49.06.420 (CPOS))




ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO) o
PLANILHA DE ORCAMENTO)

TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de S3o Carlos

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
N° ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
9.4 INTERNO = 1 M, H=0,50m. AF_05/2018 (SINAPI m 7,75 R$ 666,71 R$ 5.167,02 R$ 3.541,39 R$ 1.625,63
97983)
Sub total 10 R$ 57.246,61 R$ 40.287,97 R$ 16.958,64

10. |REATERRO DA VALA

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
10.1 |PROFUNDIDADE ATE 3,0 M, COM SOLO (SEM m3 830,90 R$ 21,88 R$ 18.175,94 R$ 10.567,55 R$ 7.608,39
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
(SINAPI 93369)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
10.2 |PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM mS3 2968,86 R$ 18,01 R$ 53.476,59 R$ 32.159,28 R$ 21.317,31
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
(SINAPI 93373)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
10.3 |PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM m3 3694,63 R$ 18,01 R$ 66.549,52 R$ 36.658,12 R$ 29.891,40
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
(SINAPI 93373)

Sub total 11 R$ 138.202,05 R$ 79.384,95 R$ 58.817,10

11. |SOLO DE BOTA FORA

Escavacao, carga e descarga de material de 12
11.1 |categoria — DMT 6,0 km. Exclusive transporte. BOTA m3 799,80 R$ 19,54 R$ 15.626,09 R$ 9.660,46 R$ 5.965,63
FORA (SINAPI 101124)




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO)

PLANILHA DE ORCAMENTO)

E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SAAE - Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP
valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
N° ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA | iNANCIADORAS
Transporte de bota fora com caminhao basculante 6
11.2|m3 - DMT até 10 km. (V= 799,8 m3 x 10 km.) m3/km 7998,00 R$ 3,88 R$ 30.992,25 R$ 17.707,57 R$ 13.284,68
(SINAPI 97914)
Sub total 14 R$ 46.618,34 R$ 27.368,03 R$ 19.250,31
12. |[INTERFERENCIAS
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
(PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL )
12.1 ALTO DE INTERFERENCIA. INCLUSO BOTA FORA. m 35,60 R$ 10,05 R$ 357,78 R$ 298,05 R$ 59,73
AF_03/2017 (SINAPI 96001)
Transporte de pavimento asfaltico com caminhao
12.2 |basculante 6 m3 - DMT até 10 km. (V= 35,6 m3 x 1,3 m3/km 462,80 R$ 3,88 R$ 1.793,35 R$ 1.161,26 R$ 632,09
x 10 km.) (bota fora) (SINAPI 97914)
Base para pavimentagdo com macadame hidraulico,
12.3 |inclusive compactagao. (20 cm de espessura) (SINAPI m3 7,12 R$ 144,09 R$ 1.025,90 R$ 766,64 R$ 259,26
96400)
Transporte de macadame hidraulico com caminhao
12.4 |basculante 6 m3 - DMT até 30 km. (V= 7,12 m3 x 1,3 m3/km 277,68 R$ 3,88 R$ 1.076,01 R$ 696,75 R$ 379,26
x 30 km.) (SINAPI 97914)
12.5 Imprimacao de base de pavimentacao com emulsdao CM m2 35 60 R$ 14,41 R$ 513,14 R$ 393,80 R$ 119,34
"~ |30 (SABESP 70090093) ! ! ! ! !
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (4 3
12.6 CM) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m 1,42 R$ 1.836,00 R$ 2.607,12 R$ 1.869,67 R$ 737,45
(SINAPI 95995)
Transporte de concreto asfaltico com caminhao
12.7 |basculante 6 m3 - DMT até 30 km. (V= 1,42 m3 x 1,3 m3/km 55,38 R$ 3,88 R$ 214,60 R$ 138,96 R$ 75,64

x 30 km.) (SINAPI 97914)




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

ANEXO IX - (ANEXO VIII DO MPO)
PLANILHA DE ORCAMENTO)

E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SAAE - Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP
valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS
12.8 |Sondagens de redes (SABESP 70180006) unid. 12,00 R$ 580,18 R$ 6.962,11 R$ 4.618,80 R$ 2.343,31
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. INCLUSO
2
12.9 FORNECIMENTO AF_05/2018 (SINAPI 98504) m 211,60 R$ 20,50 R$ 4.337,80 R$ 3.147,50 R$ 1.190,30
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA
12.10|DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM m 10,00 R$ 221,71 R$ 2.217,13 R$ 1.607,94 R$ 609,19
CONCRETO). AF_05/2018 (SINAPI 98522)
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA,
DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA
12.11 LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE m 10,00 R$ 58,28 R$ 582,75 R$ 402,21 R$ 180,54
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 (SINAPI 101202)
Sub total 18 R$ 21.687,69 R$ 15.101,58 R$ 6.586,11
TOTAIS R$ 698.916,36 0 »]:{o 0

Dica S K=

RESPONSAVEL LEGAL (1)
Eng. Mariel Pozzi Olmo (Presidente)
CPF N°© 221.060.978-08

R$

463.241,64 | R$

235.674,72

Responsavel Técnico
Eng. Alex Fabiano Ciacci CREA n° 5061119656




SAAE

SAO CARLOS

Servico Autdnomo de Agua e Esgoto

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO CARLOS

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho Trecho Entre a alca de acesso da
Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotropos - S&o Carlos/SP

ANEXO IX - COMPOSICOES EXTRAS

SINAPI SETEMBRO/2023 - NAO DESONERADO

L - ~ s SUB- TOTAL
FONTE | cddigo DESCRICAO DOS SERVICOS un. Quant. Unitario BDI < Total
UNITARIO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM ) 0
SAAE COMP. 01 CHAPA GALVANIZADA *N. 22* M 1,00 | RS 379,77 | 25,00% |R$ 474,71 | RS 474,71
cédigo DESCRICAO DA COMPOSICAO Un. Orig. Prego Coeficiente Preco Unitario Preco Total
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
SINAPI-I 4417 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,00010000 RS 8,62 RS 8,62
EQUIVALENTE DA REGIAO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
SINAPI-| 4491 7,5% CM (3 X3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 4,00000000 RS 7,60 RS 30,40
DA REGIAO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
SINAPI-| 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE M2 1,00000000 RS 250,00 RS 250,00
*2,0X1,125* M
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2
SINAPI-| 5075 ( Kg 0,11000000 RS 13,63 RS 1,50
3/4 X 10)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
1,00000000 , ,
SINAPI 88262 COMPLEMENTARES H RS 31,33 RS 31,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 RS 27,32 RS 54,64
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4 IMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94962 4,5 (C ~ o/ / ) H 0,01000000 RS 327,82 RS 3,28
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
RESUMO: PRECO PORCENTAGEM RS 379,77
EQUIPAMENTO : - 10,0000000%
MATERIAL : 293,798 |77,3625166%
MAO DE OBRA: 85,970 (22,6374834%
TOTAL COMPOSlQAO : 379,77 |100,00% ORIGEM DE PRECO: CR




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

ANEXO X - (ANEXO VII DO MPO)
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

TOMADOR: SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sdo Carlos
Substituicao de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do
EMPREENDIMENTO: Cérrego do Monjolinho Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington

Luiz e a Alameda dos Heliotropos - Sao Carlos/SP

Data base: SETEMBRO/2023

DISCRIMINA Ao realizado até A Realizar em (x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) .
—_— ¢ ULTIMA |Total (em R$)
DE ATIVIDADES / / 1 2 3 4
1 CANTEIRO DE OBRA 5.968,75 4.263,39 3.410,71 3.410,71 17.053,56
2 SERVICOS TéCNICOS 3.889,15 2.777,96 2.222,37 2.222,37 11.111,85
3 | SERVICOS PRELIMINARES 3.012,23 1.204,89 1.204,89 602,45 6.024,45
4 MOVIMENTO DE TERRA 57.230,26 40.878,76 32.703,01 32.703,01 163.515,03
5 ESCORAMENTO 37.506,56 26.790,40 21.432,32 21.432,32 107.161,60
6 | ESGOTAMENTO DA VALA 1.666,00 1.190,00 952,00 952,00 4.760,00
7 LASTROS 29.230,56 20.878,97 16.703,18 16.703,18 83.515,88
8 ASSENTAMENTO DE TUBOS 14.706,76 10.504,83 8.403,86 8.403,86 42.019,30
O POCOS DE VISITA 20.036,31 14.311,65 11.449,32 11.449,32 57.246,61
10 REATERRO DA VALA 48.370,72 34.550,51 27.640,41 27.640,41 138.202,05
11 | SOLO DE BOTA FORA 2.330,92 4.661,83 18.647,34 20.978,25 46.618,34
12 INTERFERENCIAS 2.168,77 6.506,31 6.506,31 6.506,31 21.687,69
TOTAIS R$ 226.116,97 | R$ 168.519,50 | R$ 151.275,71 | R$ 153.004,18 698.916,36
CONTRAPARTIDA R$ 75.053,46 | R$ 56.230,61 | R$ 51.838,85 | R$ 52.551,80 235.674,72
FINANCIAMENTO R$ 151.063,51 | R$ 112.288,89 | R$ 99.436,86 | R$ 100.452,38 463.241,64
Programacao Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para
indicar as parcelas de liberacdes previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o R$ 394.636,47 R$ 234.388,25 R$ 69.891,64| 698.916,36

processo licitatério, sendo a Gltima de no minimo 10% do valor F

DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define nimero e valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define nimero e valor de cada

parcela))
Responsavel Técnico Representante Legal Tomador
Nome: |Eng. Alex Fabiano Ciacci Nome(1l): Eng. Mariel Pozzi Olmo (Presidente)
Reg. Profissional:[CREA n© 506111965-6 CPF: 221.060.978-08
Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o

contrato.

Nome(2):

RG:

Assinatura:

Assinatura:




Servico Autbnemo de Agua e Esgoto

DEMONSTRATIVO DE BDI

ANEXO XI - CALCULO DO BDI - Obras e Servios

Substituigdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho Trecho Entre a alga de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos

Heliotrépos - Sdo Carlos/SP

VALORES ADOTADOS:
Min Médio
AC [ADMINISTRACAO CENTRAL 4,93 % 3,43% 4,93%
DF [DESPEsAS FINANCEIRAS 0,99 % 0,94% 0,99%
S+G [sEGUROS E GARANTIAS 0,51 % 0,28% 0,49%
R [risco 139 % 1,00% 1,39%
1SS (PMNF) 2%
1 PIS 0,65 %
COFINS 3%
Desoneragdo 2%
TOTAL"C" = 7,65 %
L LUCRO 7% 6,74% 8,04%
FORMULA DE CALCULO:
1
BDY= (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) - 1 100
(1-1)
CALCULO:
BDI = 1,154397502 - 1 100 =
0,9235
0 VALOR DO BDI ADOTADO E DE : 25,00 %

0Os calculos estdo em conformidade ao " ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - PLENARIO "

Max.
6,71%

1,17%

0,75%

1,74%

9,40%

25,00




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO

ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORCAMENTO)

E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SAAE - Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP
valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA | NANCIADORAS
1. |CANTEIRO DE OBRA
Aluguel de container/escritério/WC com 01 vaso e 01
1.1 |lavatoério - largura 2,20 m, compr. 6,20 m. (SINAPI més 4,00 R$ 0,00 R$ 3.061,80 -R$ 3.061,80
10775)
Placa com informagOes de autorizacao ambiental em
1.2 |aco galvanizado - padrao CETESB (1,50 x 1,70 m) m?2 2,55 R$ 0,00 R$ 0,00
(COMP. 01)
Placa de obra em aco galvanizado - padrao FEHIDRO 5
1-3 1(3,00 x 8,00 m) (COMP. 01) m 24,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Sub total 1 R$ 0,00 R$ 3.061,80 -R$ 3.061,80
2. |SERVICOS TECNICOS
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE
2.1 |COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO m 1083,67 R$ 0,00 R$ 2.545,54 -R$ 2.545,54
TOPOGRAFICO (SABESP 70010010)
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E
2.2 |INTERCEPTORES (ACIMA DIAM. 500 MM) (SABESP m 1083,67 R$ 0,00 R$ 7.329,40 -R$ 7.329,40
70010011)
Sub total 2 R$ 0,00 R$ 9.874,94 -R$ 9.874,94
3. |SERVICOS PRELIMINARES
Raspagem e limpeza de terreno, inclusive com
3.1. [remogcdo de arvores de até @=15CM, em terreno m?2 5418,35 R$ 0,00 R$ 2.018,88 -R$ 2.018,88
natural e brejoso (SINAPI 98525)
SINALIZACAO DE TRAFEGO 70010011 (SABESP )
3.2. 700020004) m 464,19 R$ 0,00 R$ 1.221,98 R$ 1.221,98
Sinalizacdo com tela tapume de polietileno (cor )
3.3. laranja) (50 x 1,20m) (SINAPI 37524) m 619,48 R$ 0,00 R$ 1.254,45 R$ 1.254,45
Sub total 3 R$ 0,00 R$ 4.495,31 -R$ 4.495,31




ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO o
PLANILHA DE ORCAMENTO)

TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de S3o Carlos

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS

4. |MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
4.1 |HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 m3 1091,27 R$ 0,00 R$ 9.679,02 -R$ 9.679,02
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI
102278)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
4.2 |TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 m3 3678,29 R$ 0,00 R$ 31.313,65 -R$ 31.313,65
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI 90087)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
4.3 |TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 m3 4172,77 R$ 0,00 R$ 34.745,82 -R$ 34.745,82
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM ALTOO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI 90090)

ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO,

3 -

4.4 EM POCOS E VALAS (SABESP 70030047) m 125,18 R$ 0,00 R$ 45.956,36 R$ 45.956,36
Sub total 4 R$ 0,00 R$ 121.694,85 -R$ 121.694,85

5. |ESCORAMENTO

51, ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM m2 832,00 R$ 0,00 R$ 73.585,32 _R$ 73.585,32

PERFIL METALICO "U". (SINAPI 101593)

Sub total 5 R$ 0,00 R$ 73.585,32 -R$ 73.585,32




ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO o
PLANILHA DE ORCAMENTO)

TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de S3o Carlos

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS

6. |ESGOTAMENTO DA VALA

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO
ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP,
6.1. |DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q H 160,00 R$ 0,00 R$ 4.275,50 -R$ 4.275,50
= 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP
DIURNO. AF_10/2014

Sub total 5 R$ 0,00 R$ 4.275,50 -R$ 4.275,50
7. |LASTROS
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
7.1 |ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m3 230,00 R$ 0,00 R$ 14.439,22 -R$ 14.439,22
SEM FRETE) (SINAPI 4730)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
5 5 |M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3 3 KM 6900,00 RS 0,00 RS 15.276.60 _R$ 15.276,60

M3XKM). AF_04/2016 (TRANSPORTE DO RACHAO
DISTANCIA MEDIA DE 30 KM) (SINAPI 93588)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM APLICAGCAO
RACHAO E BRITA N° 1 EM LARGURA DE 1,0 M, COM
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NiVEL
7.3 |ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 INCLUSO m3 92,00 R$ 0,00 R$ 18.383,22 -R$ 18.383,22
FORNECIMENTO DA BRITA NA PEDREIRA SEM
TRANSPORTE. INCLUSO COMPACTACAO. (SINAPI
101623)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_04/2016 (TRANSPORTE DA BRITA N° 1
DISTANCIA MEDIA DE 30 KM) (SINAPI 93588)

7.4 M3 x KM 2760,00 R$ 0,00 R$ 6.110,64 -R$ 6.110,64

Sub total 7 R$ 0,00 R$ 54.209,68 -R$ 54.209,68

8. |ASSENTAMENTO DE TUBOS




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO

PLANILHA DE ORCAMENTO)

TOMADOR:

SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de S3o Carlos

EMPREENDIMENTO:

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$

data base : SETEMBRO/2023

No ITEM

UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITARIO (COM
BDI=25%)

VALOR TOTAL

FONTE DO RECURSO

FEHIDRO

CONTRAPARTIDA

OUTRAS FONTES
FINANCIADORAS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 800 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF _06/2015 (SINAPI 94876)

8.1

1083,67

R$ 0,00

R$ 29.901,71

-R$ 29.901,71

Sub total 9

R$ 0,00

R$ 29.901,71

-R$ 29.901,71

9. |POCOS DE VISITA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
9.1 |PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO
DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.
AF_04/2018 (SINAPI 98410 + 98050 + 49.06.420
(CPOS))

unid.

6,00

R$ 0,00

R$ 11.260,21

-R$ 11.260,21

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
9.2 |PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.
AF_04/2018 (SINAPI 98410 + 97983 + 98050 +
49.06.420 (CPOS))

unid.

3,00

R$ 0,00

R$ 7.380,34

-R$ 7.380,34

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
9.3 |PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.
AF_04/2018 (SINAPI 98410 + 97983 + 98050 +
49.06.420 (CPOS))

unid.

7,00

R$ 0,00

R$ 18.106,03

-R$ 18.106,03

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1 M, H=0,50m. AF _05/2018 (SINAPI
97983)

9.4

7,75

R$ 0,00

R$ 3.541,39

-R$ 3.541,39




ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO o
PLANILHA DE ORCAMENTO)

TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de S3o Carlos

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
\{ALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. UN;LI;:IZC;O(/S)OM VALOR TOTAL FEHIDRO CONTRAPARTIDA ?;;NTARI\?CSI:ngLE\sS
Sub total 10 R$ 0,00 R$ 40.287,97 -R$ 40.287,97

10. |REATERRO DA VALA

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
10.1 |PROFUNDIDADE ATE 3,0 M, COM SOLO (SEM m3 830,90 R$ 0,00 R$ 10.567,55 -R$ 10.567,55
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
(SINAPI 93369)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
10.2 |PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM m3 2968,86 R$ 0,00 R$ 32.159,28 -R$ 32.159,28
SUBSTITUICAO) DE 1@ CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF _04/2016
(SINAPI 93373)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
10.3 |[PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM m3 3694,63 R$ 0,00 R$ 36.658,12 -R$ 36.658,12
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
(SINAPI 93373)

Sub total 11 R$ 0,00 R$ 79.384,95 -R$ 79.384,95

11. |SOLO DE BOTA FORA

Escavacdao, carga e descarga de material de 12
11.1 |categoria — DMT 6,0 km. Exclusive transporte. BOTA m3 799,80 R$ 0,00 R$ 9.660,46 -R$ 9.660,46
FORA (SINAPI 101124)

Transporte de bota fora com caminhdo basculante 6
11.2|m3 - DMT até 10 km. (V= 799,8 m3 x 10 km.) m3/km 7998,00 R$ 0,00 R$ 17.707,57 -R$ 17.707,57
(SINAPI 97914)

Sub total 14 R$ 0,00 R$ 27.368,03 -R$ 27.368,03




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORCAMENTO)

E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SAAE - Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP
valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS
12. |[INTERFERENCIAS
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
(PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ) )
12.1 ALTO DE INTERFERENCIA. INCLUSO BOTA FORA. m 35,60 R$ 0,00 R$ 298,05 R$ 298,05
AF_03/2017 (SINAPI 96001)
Transporte de pavimento asfaltico com caminhao
12.2 |basculante 6 m3 - DMT até 10 km. (V= 35,6 m3 x 1,3 ms3/km 462,80 R$ 0,00 R$ 1.161,26 -R$ 1.161,26
x 10 km.) (bota fora) (SINAPI 97914)
Base para pavimentacdo com macadame hidraulico,
12.3 |inclusive compactagao. (20 cm de espessura) (SINAPI m3 7,12 R$ 0,00 R$ 766,64 -R$ 766,64
96400)
Transporte de macadame hidraulico com caminhao
12.4 |basculante 6 m3 - DMT até 30 km. (V= 7,12 m3 x 1,3 m3/km 277,68 R$ 0,00 R$ 696,75 -R$ 696,75
x 30 km.) (SINAPI 97914)
Imprimacao de base de pavimentagao com emulsao CM ) )
12.5 30 (SABESP 70090093) m 35,60 R$ 0,00 R$ 393,80 R$ 393,80
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (4 3 )
12.6 CM) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m 1,42 R$ 0,00 R$ 1.869,67 R$ 1.869,67
(SINAPI 95995)
Transporte de concreto asfaltico com caminhao
12.7 |basculante 6 m3 - DMT até 30 km. (V= 1,42 m3 x 1,3 m3/km 55,38 R$ 0,00 R$ 138,96 -R$ 138,96
x 30 km.) (SINAPI 97914)
12.8 |Sondagens de redes (SABESP 70180006) unid. 12,00 R$ 0,00 R$ 4.618,80 -R$ 4.618,80
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. INCLUSO 5
12.9 FORNECIMENTO AF_05/2018 (SINAPI 98504) m 211,60 R$ 0,00 R$ 3.147,50 R$ 3.147,50




ANEXO XII - (ANEXO VIII DO MPO o

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PLANILHA DE ORCAMENTO)

SECRETARIA DE SANEAMENTO n z ~
. TOMADOR: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Carlos
E RECURSOS HIDRICOS rvigo Au au J r
- _ _|Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos Heliotrépos - Sao Carlos/SP

valores em R$ data base : SETEMBRO/2023
VALOR FONTE DO RECURSO
No ITEM UNIDADE QUANT. | UNITARIO (COM VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
BDI=25%) FEHIDRO CONTRAPARTIDA FINANCIADORAS

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA
12.10|DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM m 10,00 R$ 0,00 R$ 1.607,94 -R$ 1.607,94
CONCRETO). AF_05/2018 (SINAPI 98522)

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA,
DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA )

LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE m 10,00 R$ 0,00 R$ 402,21 R$ 402,21
ARAME FARPADO N© 14 CLASSE 250 (SINAPI 101202)

12.11

Sub total 18 R$ 0,00 R$ 15.101,58 -R$ 15.101,58
TOTAIS R$ - DTA DRO DTA N
ota era R$ 463.241,64 |-R$ 463.241,64
RESPONSAVEL LEGAL (1) Responsavel Técnico
Eng. Mariel Pozzi Olmo (Presidente) Eng. Alex Fabiano Ciacci CREA n°© 5061119656

CPF N°© 221.060.978-08
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ANEXO XII - COMPOSICOES EXTRAS

ANEXO I1

SINAPI SETEMBRO/2023 - NAO DESONERADO

FONTE | cddigo

DESCRICAO DOS SERVICOS

un.

Quant.

Unitario

BDI

SUB- TOTAL
UNITARIO

Total

SAAE COMP. 01

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*

MZ

1,00

R$

25,00%

RS -

R$

cadigo

DESCRICAO DA COMPOSICAO

Un.

Orig. Preco

Coeficiente

Preco Unitario

Preco Total

SINAPI-|

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

1,00010000

RS 0,00

SINAPI-I

4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

4,00000000

RS 0,00

SINAPI-|

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,0X1,125* M

MZ

1,00000000

RS 0,00

SINAPI-|

5075

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2
3/4 X 10)

Kg

0,11000000

RS 0,00

SINAPI

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,00000000

RS 0,00

SINAPI

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,00000000

RS 0,00

SINAPI

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

0,01000000

RS 0,00

RESUMO:

PRECO

PORCENTAGEM

RS 0,00

EQUIPAMENTO :

#DIV/0!

MATERIAL :

#DIV/0!

MAO DE OBRA :

#DIV/0!

TOTAL COMPOSICAO :

#DIV/O!

ORIGEM DE PRECO: CR




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HIDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

ANEXO XII (ANEXO VII DO MPO
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO)

TOMADOR: SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sdo Carlos
Substituicao de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do
EMPREENDIMENTO: Cérrego do Monjolinho Trecho Entre a alca de acesso da Rodovia Washington

Luiz e a Alameda dos Heliotropos - Sao Carlos/SP

Data base: SETEMBRO/2023

DISCRIMINA Ao realizado até A Realizar em (x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) .
—_—" ¢ ULTIMA [Total (em R$)
DE ATIVIDADES / / 1 2 3 4
1 CANTEIRO DE OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | SERVICOS TECNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | SERVIGOS PRELIMINARES 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 | MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | ESCORAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 | ESGOTAMENTO DA VALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 LASTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 | POCOS DE VISITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 | REATERRO DA VALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 | SOLO DE BOTA FORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 | INTERFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS R$ - R$ - R$ - R$ - 0,00
CONTRAPARTIDA -R$ 151.063,51 |-R$ 112.288,89 |-R$ 99.436,86 |-R$ 100.452,38 -463.241,64
FINANCIAMENTO R$ 151.063,51 | R$ 112.288,89 | R$ 99.436,86 | R$ 100.452,38 463.241,64
Programacao Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para
indicar as parcelas de liberacdes previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
processo licitatério, sendo a Gltima de no minimo 10% do valor F
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define nimero e valor de cada parcela)
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define nimero e valor de cada
parcela))
Responsavel Técnico Representante Legal Tomador
Nome: |Eng. Alex Fabiano Ciacci Nome(1l): Eng. Mariel Pozzi Olmo (Presidente)
Reg. Profissional:[CREA n© 506111965-6 CPF: 221.060.978-08
Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o
contrato.
Nome(2):
RG:
Assinatura: Assinatura:
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SAO CARLOS

Servico Auténomo de Agua e Esgoto

ANEXO XI|

DEMONSTRATIVO DE BDI

CALCULO DO BDI - Obras e Servigos

Substituicdo de trecho parcial do Interceptor de esgoto da margem esquerda do Cérrego do Monjolinho Trecho Entre a al¢a de acesso da Rodovia Washington Luiz e a Alameda dos

Heliotrépos - Sdo Carlos/SP

VALORES ADOTADOS:
Min Médio
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 4,93 % 3,43% 4,93%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 0,99 % 0,94% 0,99%
S+G |SEGUROS E GARANTIAS 0,51 % 0,28% 0,49%
R [risco 1,39 % 1,00% 1,39%
1SS (PMNF) 2%
I PIS 0,65 %
COFINS 3%
Desoneracdo 2%
TOTAL"C" = 7,65 %
L |Lucro 7 % 6,74% 8,04%
FORMULA DE CALCULO:
BDI = (L+AC+S+R+G)x(1L+DF) x (1+L) 1 100
(1-1)
CALCULO:
BDI = 1,154397502 1 100 =
0,9235
O VALOR DO BDI ADOTADO E DE : 25,00 %

Os célculos estdo em conformidade ao " ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - PLENARIO "

Max.
6,71%

1,17%

0,75%

1,74%

9,40%

25,00 %




SAO CARLOS Séo Carlos, Capital da Te_cnologia
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto Setor de Contratos e LICItagoeS

ANEXO XIII

Projetos do Trecho de Substituicao do Interceptor de Esgoto (margem
esquerda do Corrego Monjolinho no trecho de acesso a Rodovia
Washington Luis e Alameda do Heliotropos)

Avenida Getulio Vargas n® 1.500 - Jardim S&o Paulo - fls. 1/1
Séo Carlos/SP  CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400

saaesaocarlos.com.br
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N° CONTRATADA

ESCALA

REV.

/Y\
SAAE

SUBSTITUICAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO
NA MARGEM ESQUERDA DO CORREGO DO MONJOLINHO
TRECHO ENTRE O ACESSO DA RODOVIA WASHINGTON LUIZ

E A ALAMEDA DOS HELIOTROPOS

IMPLANTAGAO

GPF

CREA: 5069407719
CREA: 5061119656
CREA: 0600695414

| FEVEREIRO/2020 | AREA PROJ.: SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARO

RODRIGO NOGUEIRA SIGOLO
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN

ALEX FABIANO CIACCI

| ASS.

FEREIL LONGHTUDINAL INTERCER TOR

EXECUTADO POR
DESENHO:
PROJETO:
ORIENTAGAO.:
APROVADO POR:

ASS.

SAAE SAO CARLOS
VISTO E ACEITO

E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

ANALISADO
ACEITO:
VISTO:

NOTAS

NOMERO

DESENHOS DE REFERENCIA

DATA

SAAE
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- { B GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO LY
PAULO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

GOVERNO

DO ESTADO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DESENVOLVE SP

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS NAO REEMBOLSAVEIS
FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

1 — AGENTE FINANCEIRO

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A., com sede na Cidade
de Sao Paulo — Capital, na Rua da Consolagéo, n° 371 — Consolagdo — SP, inscrita no CNPJMF sob o n°
10.663.610/0001-29, designada neste contrato simplesmente CREDORA ou DESENVOLVE SP.

I1 - BENEFICIARIO

Razao Social CNPJ/MF
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 45.359.973/0001-50
Enderego

Avenida Getulio Vargas

Bairro Municipio UF CEP

Vila Lutfalla Sao Carlos SP 13570-390

Ill - FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Objeto

SUBSTITUICAO DE TRECHO PARCIAL DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA MARGEM ESQUERDA DO
CORREGO DO MONJOLINHO TRECHO ENTRE A ALCA DE ACESSO DA RODOVIA WASHINGTON LUIZ
E A ALAMEDA DOS HELIOTROPOS - SAO CARLOS/SP

IV - INTERVENIENTE ANUENTE
CONSELHO DE ORIENTACAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO
V - CARACTERISTICAS DA OPERAGCAO

Valor FEHIDRO (R$) Valor Contrapartida (R$)

463.241,64 115.654,82

Valor Total(R$) Prazo de execucgao estimado apés 12 Parcela (Meses)
578.896,46 4

Cédigo do Empreendimento Numero do Contrato

2022-TJ_COB-107 015/2023

As partes, de um lado a DESENVOLVE SP, conforme qualificada no QUADRO I, e de outro, o BENEFICIARIO
devidamente qualificado no QUADRO I, neste ato por seus respectivos representantes, conforme ao final
assinados e identificados, com a anuéncia do INTERVENIENTE indicado no QUADRO IV, também
devidamente representado neste ato por seu representante legal, ou delegatario, ajustam o presente
CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CONTRATO), que se regera mediante as clausulas e condi¢gbes a seguir
enunciadas, assim como pelas normas estabelecidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO) para Investimentos, que aceitam e mutuamente outorgam e por si e
por seus sucessores, prometem fielmente cumprir e respeitar.

VI - DEFINIGOES

AGENTE FINANCEIRO - agente responsavel pela contratacdo do financiamento autorizado pelo FEHIDRO.

AGENTE TECNICO - 6rgao ou entidade publica responséavel pela emissdo do parecer técnico de aprovagao,
controle e acompanhamento da execug¢édo do empreendimento, abrangendo a analise da planilha de orcamento
e do cronograma fisico-financeiro, bem como a remessa do respectivo parecer ao agente financeiro para a
liberacao de recursos, ou pessoa juridica de direito privado contratada para auxiliar a Secretaria Executiva do
Conselho de Orientagdo do FEHIDRO — SECOFEHIDRO no desenvolvimento das mesmas atividades.

CONTA VINCULADA - conta bancaria individualizada, aberta em nome do BENEFICIARIO, para a
movimentag&o dos recursos do FEHIDRO, com a finalidade especifica de deposito e aplicagdo dos recursos
desembolsados em favor do BENEFICIARIO e que deverao ser aplicados no empreendimento.

INTERVENIENTE ANUENTE — agente gestor do FEHIDRO que participa do contrato de financiamento e

concorda com os seus termos, em conformidade com as disposicdes do MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO do FEHIDRO.
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO (MPO — FEHIDRO) - manual
divulgado pelo FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (FEHIDRO), que contém as normas, as
especificagbes e a forma de operacionalizacdo das fases envolvidas na aprovagdo de um contrato de
financiamento do FEHIDRO e respectiva execugao, incluindo as fases de acompanhamento da execugéo,
liberagao de recursos, e respectiva aplicagédo no empreendimento aprovado.

VIl - CLAUSULAS CONTRATUAIS

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 A DESENVOLVE SP, instituicdo financeira constituida na forma de Agéncia de Fomento, na qualidade de
Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO), de acordo com os dispositivos legais
e normativos aplicaveis, concede ao BENEFICIARIO ora DEVEDOR, o crédito ndo reembolsavel no valor
constante no Campo “Valor FEHIDRO” do QUADRO V, que se destina ao objeto descrito no QUADRO lII.

1.2 O presente Financiamento teve a devida aprovagao no ambito do FEHIDRO, estando em conformidade com
as normas do COFEHIDRO, atendendo, igualmente, as indicagées constantes da Deliberagdo do Colegiado
competente, podendo ser total ou parcialmente liberado, na forma e condigbes estabelecidas neste instrumento.

1.3 Os recursos mencionados no item 1.1 s&o oriundos do FEHIDRO, disponibilizados pela Lei Orgamentaria
Anual do Estado a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica, repassados a DESENVOLVE SP,
para a conta especifica do FEHIDRO.

1.4 O BENEFICIARIO declara-se ciente de que na eventualidade de o 6rgéo repassador deixar de conceder os
recursos para o presente financiamento, este instrumento ficara automaticamente distratado, ou caso haja
liberagao parcial, o valor do financiamento ficara reduzido a importancia efetivamente liberada, independente,
em ambos os casos, de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial, ndo cabendo ao BENEFICIARIO, em tal
hipétese, qualquer direito e, consequentemente, qualquer pretensdo de indenizagdo ou ressarcimento por
qualquer dano emergente ou lucro cessante contra a DESENVOLVE SP e/ou érgéo repassador dos recursos,
pela ndo concessao dos recursos.

1.4.1 Os recursos ora concedidos devem ser utilizados, Unica e exclusivamente, para a execugao do
empreendimento descrito no QUADRO IIl, observados os desembolsos convencionados no Cronograma Fisico-
Financeiro e na Planilha de Orgamento do empreendimento aprovado, os quais integram o presente
instrumento, para os fins e efeitos de direito.

1.4.2 O Cronograma fisico financeiro e a planilha de orcamento do empreendimento poderdo ser ajustados a
qualquer tempo, mediante pareceres técnicos de aprovagio pelo agente técnico e registros no sistema de
informagdes do FEHIDRO, respeitado o valor maximo do financiamento.

1.5 Os elementos técnicos, econdmico-financeiros, juridicos e operacionais entregues pelo BENEFICIARIO ao
AGENTE TECNICO, e utilizados para aprovagdo do financiamento objeto deste contrato integram este
instrumento, ndo podendo, em hipdtese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorizagdo do
AGENTE TECNICO, o que se aplica, também, ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante
deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DO FINANCIAMENTO

2.1 O contrato de financiamento, previsto na CLAUSULA PRIMEIRA, est& assim firmado:

2.2 Investimento: valor indicado no campo “Valor Total” do QUADRO V.

2.3 Valor do Financiamento: limite de recursos ndo reembolsaveis indicado no campo “Valor FEHIDRO” do
QUADRO V, aprovados pelo FEHIDRO e indicados nos documentos técnicos do empreendimento, para serem

utilizados em sua execugao, mediante desembolso Unico ou em parcelas, na forma e condigdes estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Orgamento, partes integrantes deste instrumento.
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2.4 Contrapartida: recursos a serem disponibilizados pelo BENEFICIARIO para a viabilizagdo do
empreendimento, devidamente discriminada no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha de Orgamento do
empreendimento, no valor indicado no campo “Valor Contrapartida” do QUADRO V.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRAPARTIDA

3.1 O BENEFICIARIO obriga-se a participar do investimento no empreendimento objeto de financiamento, a
titulo de contrapartida, na forma e condi¢gdes estabelecidas nos documentos respectivos, a cada etapa do
empreendimento, utilizando-se de conta corrente prépria diversa daquela utilizada para movimentagdo dos
recursos do FEHIDRO.

3.2 No caso de contrapartida ndo financeira, assim entendida como aquela economicamente mensuravel,
constituida de servicos e bens do BENEFICIARIO ou de terceiros colocados & disposicdo do empreendimento,
o BENEFICIARIO obriga-se a executar, sob suas expensas, todas as agdes previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro e Planilha Orgcamentaria como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral
e fielmente os cronogramas de execugao dessa contrapartida, sendo que a sua nao observagao reserva a
DESENVOLVE SP o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento e no
MANUAL DE OPERACOES PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA QUARTA — DA LIBERAGAO DOS RECURSOS

4.1 As liberagbes dos recursos oriundos do presente Financiamento serao efetivadas pela DESENVOLVE SP,
de conformidade com as condi¢des estabelecidas nesta clausula.

4.2 O prazo para a realizagao do desembolso da primeira parcela, ou da parcela Unica do financiamento, é de
até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento, admitida prorrogacao por, no
maximo, igual periodo, mediante solicitagdo do BENEFICIARIO, desde que previamente justificada e acatada
pelo AGENTE TECNICO.

4.2.1 O prazo estabelecido no subitem 4.2 inclui o prazo de analise do Agente Técnico.

4.3 O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela DESENVOLVE SP respeitada a
disponibilidade financeira do FEHIDRO e o Cronograma Fisico-Financeiro do empreendimento objeto de
financiamento, e sua liberacdo fica condicionada & existéncia de parecer favoravel do AGENTE TECNICO,
assim como a execucdo das respectivas etapas do empreendimento, atestada pelo AGENTE TECNICO e pela
DESENVOLVE SP, observado o disposto nos subitens desta Clausula, assim como os prazos estabelecidos no
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.4 Os recursos de que trata o item 4.1 ser@o creditados diretamente na conta bancaria individualizada do
BENEFICIARIQ, vinculada a este contrato e destinando-se, obrigatoriamente, a execugdo do empreendimento.

4.5 As parcelas do financiamento a serem desembolsadas ndo fazem jus a atualizagdo monetaria,
independentemente do prazo previsto para a execugao do empreendimento.

4.6 A liberagdo da primeira parcela do financiamento condiciona-se & apresentacéo, pelo BENEFICIARIO, e a
analise e aceitagao pela DESENVOLVE SP, da documentagao técnica, financeira, cadastral e, se for o caso,
juridica, além do cumprimento das demais exigéncias expressas, detalhadas e aprazadas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, aplicaveis a
presente modalidade de operacdo, ao qual o BENEFICIARIO declara conhecer e acatar em todos os seus
termos.

4.7 Obriga-se o BENEFICIARIO, previamente a liberagdo da primeira parcela, a apresentar ao AGENTE
TECNICO a documentagao exigivel pelas normas do FEHIDRO relativa ao processo da(s) licitagdo(des) para a
contratagdo da execugdo do empreendimento, ou informagao de que a execugdo ocorrera por administragéo
direta, obrigando-se, ainda, a comprovar a sua regularidade administrativa, fiscal e tributaria, mediante a
apresentagdo dos documentos previstos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
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INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.7.1 O BENEFICIARIO declara que esta ciente de que devera manter a sua regularidade fiscal, tributaria e
administrativa, para a liberacdo das demais parcelas do financiamento.

4.7.2 A liberagédo das demais parcelas do financiamento, além do previsto no item 4.7.1, ficam condicionadas a
comprovagao da implantagdo de cada etapa do cronograma fisico-financeiro correspondente ao recurso
anteriormente liberado.

4.7.3 A comprovagao a que se refere o item 4.7.2 devera ser efetuado pelo BENJEFICIARIO, previamente a
liberagdo de cada parcela intermediaria ajustada no CRONOGRAMA DE LIBERACAO, com excegao da ultima
parcela, mediante as seguintes providéncias:

a) A apresentacédo pelo BENEFICIARIO a DESENVOLVE SP de documentagéao habil para a comprovagao
da execugéo fisica e dos gastos da etapa anterior, incluindo os gastos de contrapartida, mediante os
documentos pertinentes, devidamente especificados no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE
OPERACOES PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, e

b) Apresentagdo dos documentos indicados no item 4.7, excetuando-se o0s casos em que essa
documentacgéo estiver dentro do seu prazo de validade, quando houver.

4.7.4 O desembolso da Ultima parcela constante do CRONOGRAMA DE LIBERACOES é de, no minimo, 10%
do valor do financiamento e é creditada apds a efetiva conclusdo do empreendimento, nos termos das
condigbes pactuadas.

4.7.5 A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a: (a) prévia prestacdo de contas da conclusdo da
implantacdo do empreendimento pelo BENEFICIARIO, mediante a apresentacdo dos documentos a que se
refere o item 4.7.3, (b) verificacdo no SINFEHIDRO do parecer do AGENTE TECNICO sobre a concluséo fisica
do empreendimento ou solicitagdo de complementagao; e ¢) apresentagdo a DESENVOLVE SP das certiddoes
atualizadas indicadas no item 4.7 no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da autorizagdo da
liberagéo da parcela pelo AGENTE TECNICO.

4.7.6 A prestacdo de contas referida nos itens 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.5 devera ser efetuada pelo BENEFICIARIO
diretamente ao AGENTE TECNICO e a DESENVOLVE SP, mediante apresentacdo dos documentos
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO,
dentro dos prazos nele previstos.

4.8 Havendo divergéncia no objeto deste Contrato, o ndo cumprimento de qualquer das clausulas e condigbes
ora ajustadas, a liberagcéo sera suspensa, até que se cumpram as respectivas exigéncias.

49 E de exclusiva responsabilidade do BENEFICIARIO, a observancia da legislagdo aplicavel e da
regularidade dos procedimentos de contratagdo, conforme o caso, do(s) bem(ns), obras e servigos, objeto
deste Financiamento, ndo cabendo a DESENVOLVE SP, qualquer responsabilidade por esse processo, sob
qualquer pretexto, ainda que tenha liberado os recursos nos termos deste Contrato.

4.10 A liberagdo de recursos sera efetivada pela DESENVOLVE SP em até 05 (cinco) dias uteis apos o
recebimento da autorizagdo referida no caput desta Clausula, desde que todas as comprovagbes do
BENEFICIARIO previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas.

CLAUSULA QUINTA — DA SUSPENSAO DAS LIBERAGOES E DO INADIMPLEMENTO

5.1 O contrato, sera considerado vencido antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou
notificagcdo, com a imediata suspensdo da liberagdo de qualquer parcela do contrato, na ocorréncia das
hipéteses previstas nesta clausula e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.2 As liberacdes serdo suspensas nos casos de declaragdo de inadimpléncia técnica pelo AGENTE TECNICO
ou de inadimpléncia financeira pela DESENVOLVE SP, nas condigdes previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.
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5.3 Nas hipoteses de aplicacdo dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste
instrumento serdo aplicadas as penalidades estabelecidas neste instrumento e no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.4 Sao hipéteses de vencimento antecipado do contrato, e consequente suspensdo das liberacdes
convencionadas neste Contrato, além das ocorréncias estabelecidas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, caracterizadoras do inadimplemento técnico ou
financeira, também as seguintes hipoteses:

a) existéncia de sentenga condenatéria transitada em julgado em razdo da pratica de atos, pelo
BENEFICIARIO e/ou por seus dirigentes, que importem em discriminagdo de raca ou de género,
trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra 0 meio ambiente;

b) conhecimento pela DESENVOLVE SP, a qualquer tempo, de que as atividades do BENEFICIARIO
geram danos ao meio ambiente, utilizam m&o de obra em situacdo analoga a condigdo de trabalho
escravo, conforme previsto na Portaria interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 DE 11/05/2016, trabalho
infantii de forma ndo regulamentada, exploracdo da prostituicdo ou exergam atividades ilegais,
constando ou n&o no Cadastro de Empregadores.

5.5 Mediante solicitacdo fundamentada da SECOFEHIDRO, a DESENVOLVE SP podera, igualmente,
suspender a liberagdo da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar parcela(s) ja liberada(s) ao BENEFICIARIO, caso
este descumpra as regras estabelecidas no presente instrumento, nas normas previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO ou na legislagdo que o rege.

CLAUSULA SEXTA — DO AGENTE TECNICO

6.1 A aprovagdo dos procedimentos adotados pelo BENEFICIARIO, de terceirizacdo total ou parcial da
execuc¢do do empreendimento, bem como o acompanhamento e comprovagdo da execugao fisica daquele,
serdo do Agente Técnico, designado pela SECOFEHIDRO para a presente operagéo, em conformidade com o
disposto no Decreto estadual n® 48.896/2004 e suas alteragdes e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, o qual podera ser alterado a qualquer tempo pelo
COFEHIDRO, mediante comunicagéo a DESENVOLVE SP e ao BENEFICIARIO.

6.2 As demais obrigagdes do AGENTE TECNICO estdo previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DO BENEFICIARIO

7.1 Constituem obrigagdes do BENEFICIARIO, independentemente de outras previstas neste contrato:

l. Manter aplicados os recursos disponiveis, existentes na conta vinculada especifica mencionada no
QUADRO VI, em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa no periodo correspondente ao intervalo
entre a(s) data(s) da(s) liberagdo(des) e a(s) data(s) da(s) utilizacao(bes);

Il. Nao utilizar os rendimentos auferidos com a aplicacdo dos recursos repassados, mencionada no inciso
anterior, que retornardao ao FEHIDRO através de Autorizagao de Transferéncia de Recursos expedida
pela(o) Beneficiaria(o) e entregue na agéncia do Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO;

M. Aplicar os recursos repassados do FEHIDRO exclusivamente na execugao do empreendimento descrito
no QUADRO Il do presente instrumento, em conformidade com as informacbes constantes no
Cronograma Fisico Financeiro e Planilha Orgamentaria;

IV.  Responsabilizar-se pela contrapartida, especificada na Clausula Terceira;

V. Comprovar a realizagéo da(s) licitagdo(des), remetendo ao Agente Técnico do FEHIDRO os documentos
exigidos dispostos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO;

VI.  Cumprir o disposto na legislacao referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e
acdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, a seguranga e medicina do trabalho, que
possam vir a ser causados pelo empreendimento, mantendo-se em situagéo regular junto aos érgaos do
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meio ambiente durante o prazo de vigéncia do presente instrumento;

Concluir o processo licitatério e encaminhar cépia ao Agente Técnico no prazo maximo de 180 dias
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitacao e justificativa circunstanciada e parecer favoravel do
Agente Técnico;

Iniciar o empreendimento descrito no QUADRO Ill, da Clausula Terceira do presente instrumento
imediatamente apds a liberagdo da parcela na conta da(o) Beneficiaria(o), cumprindo os prazos
estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, sendo considerada como data de inicio do
empreendimento o primeiro dia Util apds a liberagao da primeira parcela e como datas de inicio das
etapas seguintes a data da liberagédo da respectiva parcela;

Fixar, em lugar de destaque, no local da realizacdo do empreendimento ora financiado, quando se tratar
de obras e servigos de campo, placa alusiva a colaboragdo financeira prestada pelo FEHIDRO, em
conformidade com as normas préprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou 6rgdo competente do Governo do Estado
de S&o Paulo;

Mencionar nos relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagées ou placas de inauguragao,
inclusive nos casos de publicidade ou divulgagdo envolvendo o empreendimento financiado, conforme o
caso, a cooperacgao financeira do FEHIDRO em conformidade com as normas préprias estabelecidas
pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou
o6rgado competente do Governo do Estado de S&o Paulo;

Fazer constar do(s) contrato(s) com a(s) empresa(s) executora(s) e/ou fornecedora(s) de materiais e/ou
servicos clausulas que obriguem esta(s) empresa(s) a:

a) declarar que os recursos para cobertura do Contrato sdo oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato

celebrado entre a(o) Beneficiaria(o) e a DESENVOLVE SP, explicitando textualmente, para os casos de
existéncia de contrapartida, qual o Instrumento de Liberagdo de Crédito ndao Reembolsavel ao Amparo de
Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos FEHIDRO, indicando o valor da colaboragédo do
FEHIDRO e do Beneficiaria(o), indicando-se, ainda, a classificagdo da despesa no orcamento do
Beneficiario;

b) permitir, assegurar e facilitar a atuacdo da DESENVOLVESP, do(s) Agente(s) Técnico(s) e da

SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados;

¢) cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento, bem

XIl.

XIl.

XIV.

XVIL.

XVIIL.

como eventuais Deliberagdes do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;

Cumprir as condi¢gdes estabelecidas no empreendimento objeto de financiamento e aprovado pelo
Agente Técnico do FEHIDRO, respeitando os prazos fixados, observando a legislacado pertinente, bem
como executa-lo em conformidade com os melhores padrdes de qualidade e economia;

Movimentar os recursos repassados somente através da conta vinculada FEHIDRO, na qual os mesmos
sao creditados;

Encaminhar ao Agente Técnico, mediante solicitagdo fundamentada da SECOFEHIDRO, a
documentacgao referente a comprovagao da aplicagao dos recursos, conforme disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, para fins de liberagéo de
recursos pela DESENVOLVE SP, conforme Clausula Quarta deste instrumento;

Encaminhar a DESENVOLVE SP a documentagao referente a comprovagéo da aplicagdo dos recursos
referentes a Ultima parcela liberada, conforme disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Manter-se atualizado quanto as alteragdes ocorridas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Submeter a aprovagdo do Agente Técnico, com a antecedéncia necessaria, quaisquer alteragdes que
venham a ser feitas no empreendimento;

Tornar disponiveis todas as informagdes e dados gerados pelo empreendimento resultante deste
financiamento aos 6rgaos integrantes do Sistema Integrado de Recursos Hidricos - SIGRH e usuarios
dos recursos hidricos, em conformidade com o estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Permitir, além de facilitar, ao AGENTE TECNICO, a DESENVOLVE SP, aos demais agentes do
COFEHIDRO, Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e Auditores ampla verificagdo da aplicagao
dos recursos deste contrato e do desenvolvimento das atividades por meio deste contrato financiadas,
franqueando a eles, seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso as dependéncias
do BENEFICIARIO e as obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de
fornecedores, documentos comprobatérios do regular processo licitatério envolvido, se for o caso,
pagamento de impostos, registros contabeis, juridicos e qualquer outra informacéao solicitada e atinente
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aos recursos deste contrato, sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade
da divida;

XX, Manter em arquivo e a disposigdo do Agente Técnico, DESENVOLVE SP, COFEHIDRO, Tribunal de
Contas e Auditores toda a documentacgao relativa as prestagdes de contas;
XXl Informar a SECOFEHIDRO e a DESENVOLVE SP sobre qualquer alteragdo de enderego, telefone e

outros dados referentes a sua localizagcdo, efetiva recepgdo de documentos, representagédo legal e
interlocutor para contato rotineiro;

XXIl. Realizar as suas expensas, quando cabivel, contrato de seguro para preservagdo do(s) bem(ns)
adquirido(s) ou do empreendimento executado.

7.2 O BENEFICIARIO podera solicitar, formal e fundamentadamente, a prorrogagdo dos prazos estipulados no
empreendimento, diretamente ao Agente Técnico do FEHIDRO, respeitados os seguintes limites:

a) 60 (sessenta) dias ou até igual periodo da previséo inicial de duragédo da atividade, se este for maior que
60 (sessenta) dias;

b) a soma das prorrogagbes de prazo concedidas ndo devera exceder o tempo total inicialmente previsto
para execugdo do empreendimento ou 12 (doze) meses, adotando-se o que for menor.

CLAUSULA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

8.1 Nos termos da Lei n° 13.709/2018, o BENEFICIARIO e demais coobrigados reconhecem que a
DESENVOLVE SP podera realizar o tratamento de dados pessoais com finalidades especificas e de acordo
com as bases legais previstas na referida Lei, tais como: para o devido cumprimento das obriga¢des legais e
regulatorias, para o exercicio regular de direitos e para a protegcdo do crédito, bem como, sempre que
necessario, para a execugao administrativa e judicial dos contratos firmados, ou para atender aos interesses
legitimos da DESENVOLVE SP, do BENEFICIARIO, demais coobrigados, se houver, ou de terceiros.

8.2 Para qualquer outra finalidade estranha a operagdo, para a qual o consentimento do titular deva ser
coletado, o tratamento estara condicionado a manifestagéo livre, informada e inequivoca do titular, que, a
qualquer tempo, podera revogar seu consentimento.

8.3 Para fins do quanto disposto nesta clausula, “dado pessoal’ se refere a todas as informacdes relacionadas
as pessoas naturais participantes da relagao juridica, que se relacionem ou que possibilitem sua identificagao.

8.4 O BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houver, estdo cientes de que a DESENVOLVE SP, na
condicdo de controlador de dados pessoais, nos termos da legislagao aplicavel, podera, quando for o caso,
efetuar o tratamento de dados pessoais (inc. X, art. 5° da Lei n°® 13.709/2018: “toda operacédo realizada com
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produgao, recepgao, classificagao, utilizagdo, acesso,
reproducgao, transmissao, distribuicdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagao, avaliagao
ou controle da informagéo, modificagdo, comunicagéo, transferéncia, difusdo ou extracdo”) e compartilhar com
suas contratadas, parceiras, conveniadas, com o Banco Central do Brasil, com 6rgaos do Estado de Sao Paulo
e da Unido, sempre com a estrita observancia a Lei e aos principios da finalidade, adequagao, necessidade,
livre acesso, qualidade de dados, transparéncia, seguranga, prevengao, nao discriminagao, responsabilidade e
prestacao de contas.

8.5 Além dos dados pessoais tratados com base no art. 7° da Lei federal n° 13.709/2018, como controladora,
podera compartilhar informagdes cadastrais, financeiras, de operagbes ativas e inativas e, de servigos
contratados necessarios para: (i) garantir maior seguranga e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada
identificacdo, qualificagdo e autenticagao; (iii) prevenir atos relacionados a lavagem de dinheiro e outros atos
ilicitos; (iv) realizar analises de risco de crédito; (v) aperfeicoar o atendimento e os produtos e servigos
prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e servigos adequados e relevantes aos seus interesses e
necessidades de acordo com o perfil do BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houver.

8.6 A DESENVOLVE SP somente compartilhara dados pessoais estritamente necessarios para atender a
finalidades especificas, com fornecedores e prestadores de servigos, incluindo empresas de marketing, de
processamento de dados, de tecnologia voltada a prevengéo a fraudes, correspondentes bancarios, agentes de
crédito e empresas ou escritérios especializados em cobranga de dividas, escritérios de advocacia ou para fins
de cessao de seus créditos.
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8.7 A DESENVOLVE SP fornecera os dados pessoais que efetuou tratamento, sempre que estiver obrigado,
seja em virtude de disposigao legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

8.8 Todo titular dos dados pessoais tem direito a obter, em relagdo aos seus dados tratados pela
DESENVOLVE SP, a qualquer momento e mediante requisi¢do, dentre outros: (i) a informagéo da existéncia de
tratamento; (ii) o acesso a relagao dos dados pessoais tratados; (iii) a corre¢do de dados incompletos, inexatos
ou desatualizados; (iv) a anonimizagéo, bloqueio ou eliminagdo de dados pessoais desnecessarios, excessivos
ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de servigco ou
produto, observados os segredos comercial e industrial.

8.9 Os dados pessoais e outras informagdes necessarias relacionadas a proposta/contrato/titulo de crédito
poderdo ser conservados pela controladora DESENVOLVE SP para cumprimento de obrigagdes legais e
regulatdrias, bem como para o exercicio regular de seus direitos, pelos prazos minimos previstos na legislacao
vigente, sendo que, apds esse prazo, os dados pessoais serdo eliminados.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO E EXTINGAO DO CONTRATO

9.1 O descumprimento de qualquer clausula ou condigdo estabelecida no presente instrumento, na legislagéo
pertinente ou nas normas do MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO por parte do BENEFICIARIO, ou ainda a declaracdo de inadimpléncia definitiva, poderdo ocasionar a
rescisdo antecipada deste Instrumento, independentemente de qualquer notificagao judicial ou extrajudicial,
sem que tal procedimento importe em qualquer responsabilidade para a DESENVOLVE SP.

9.2 O descumprimento pelo BENEFICIARIO do previsto no item 9.1, implicara a reposigéo pelo mesmo dos
valores contratados ao amparo do presente instrumento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data
da ocorréncia, valor devidamente corrigido, observadas as condi¢des previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.3 A devolugdo de recursos prevista no item 9.2 devera observar o disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.4 Eventuais custas relativas a execugéo judicial para recebimento de valores n&o devolvidos, conforme
normas do FEHIDRO serdo suportadas pelo BENEFICIARIO, incluindo quaisquer despesas ou custas
processuais, além de honorarios advocaticios.

CLAUSULA DECIMA — DA NOVAGAO

10.1 Qualquer tolerancia, por parte da DESENVOLVE SP, pelo ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des
decorrentes deste contrato, € considerada como ato de liberalidade, ndo se constituindo em novagdo ou
procedimento invocavel pelo BENEFICIARIO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA ISENGAO DE RESPONSABILIDADE

11.1 O BENEFICIARIO declara-se ciente de que a DESENVOLVE SP n&o detém competéncia ou atribuicéo
para fiscalizar a atuagao do BENEFICIARIO nos procedimentos licitatérios, estando isento de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigacao para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

11.2 O BENEFICIARIO declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execucdo do
objeto do contrato de financiamento é efetuado pelo AGENTE TECNICO, cuja finalidade, especifica e exclusiva,
€ a afericdo da aplicagdo dos recursos desembolsados ou a desembolsar no empreendimento objeto de
financiamento.

11.3 O BENEFICIARIO se obriga a ressarcir e/ou indenizar a DESENVOLVE SP e seus empregados, por
qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo financeiro ou a imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser
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compelida a pagar por conta de decisdes judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatorios promovidos pelo Ministério Publico ou agdes civis
publicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos
procedimentos licitatérios e de fiscalizacdo de responsabilidade do BENEFICIARIO relativos ao objetivo deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO PRAZO

12.1 Este instrumento permanece valido e eficaz entre as partes até o cumprimento de todas as obrigacdes
nele previstas, conforme prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro que integra este contrato, cujo inicio
€ a data de liberagao da primeira parcela.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

13.1 O empreendimento objeto deste instrumento, sera dado por cumprido apés o relatorio final apresentado
pelo BENEFICIARIO, e aprovagdao de toda a documentagdo pertinente pelo AGENTE TECNICO e pela
DESENVOLVE SP.

13.2 O relatorio final a ser apresentado pelo BENEFICIARIO devera conter os elementos minimos exigidos pelo
AGENTE TECNICO do FEHIDRO, tais como:

a) Prestacao de contas da ultima parcela liberada;

b) Apreciacdo sobre a qualidade técnica dos trabalhos executados no desenvolvimento do
empreendimento;

c) Adequacdo geral dos trabalhos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a metodologia
estabelecidos, ao cronograma fisico-financeiro, além do histérico das modificagdes introduzidas no
curso do empreendimento; e

d) Avaliacdo dos resultados alcancados em relacdo ao desenvolvimento do empreendimento e aos
objetivos contratuais.

13.3 Com base nos elementos constantes do relatério previsto no item 13.1, o AGENTE TECNICO do
FEHIDRO emitira Parecer Técnico de Conclusdo, conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS e autorizara a liberagédo da ultima parcela correspondente a 10% do
valor financiado.

13.4 Em até 30 (trinta) dias da liberagdo mencionada no item 13.3, o BENEFICIARIO encaminhara a prestagéo
de contas da ultima parcela a DESENVOLVE SP, que apds a respectiva aprovagdo emitira o Relatério
Financeiro Final conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DECLARAGOES DO BENEFICIARIO

14.1 O BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houverem, prestam as seguintes declaragdes e estéo cientes
que em caso de falsidade, sujeitar-se-do a aplicacao de san¢des de natureza civil, administrativa e penal.

a) conhece(m) e esta(do) de acordo com a condigdo estabelecida na CLAUSULA QUARTA - DA
LIBERACAO DOS RECURSOS;

b) todas as aprovacdes e medidas necessarias para celebrar o presente contrato foram tomadas,
obtidas e estdo validas e eficazes;

c) a celebragédo do presente contrato ndo infringe ou viola qualquer disposigao ou clausula contida em
qualquer acordo, contrato ou avenca de que o BENEFICIARIO seja parte;

d) esta(ao) ciente(s) de que as condicdes e informacgdes referentes a este contrato podem ser fornecidas,
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quando solicitadas, aos o¢rgaos e entidades de controle pertinentes, bem como serem
encaminhadas copias da presente contratacdo aos referidos 6rgéaos e entidades.

compromete-se a cumprir a legislacdo relativa & Reserva Legal, Reserva Indigena, Area de
Preservacdo Permanente, Area de Preservacdo Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento
Ecologico Econbémico e Zoneamento Agroecondmico e a legislagdo sobre o patrimdnio cultural
brasileiro, assim compreendido o patriménio histérico, artistico, arquitetdnico, arqueoldgico, geoldgico e
paleontoldgico;

a execugao do empreendimento objeto de financiamento ndo implica violagdo a Legislagdo Ambiental
em vigor;

a area do empreendimento de que trata este contrato néo é area embargada;

respeita a legislacdo ambiental e as normas que protegem os direitos humanos e que a utilizagao dos
recursos objeto deste contrato ndo importara em violagao dos seus dispositivos;

mantera em vigor, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as autorizacgbes, licencas
ambientais e outorgas necessarias a implementagdo do empreendimento, bem como manterd em
situacao regular todas as suas obrigacdes junto aos 6rgdos ambientais;

observar e cumprir o disposto na legislagédo aplicavel as pessoas com deficiéncia e fara cumprir essas
normas por parte de terceiros contratados, assegurando, outrossim, a nao utilizagao de trabalho infantil
e trabalho em condigdes degradantes ou em condigdes analogas a escraviddao, assim como o
cumprimento da legislagao trabalhista;

nao utiliza, nem os seus contratados, quaisquer praticas discriminatorias em razao de crencga religiosa,
raga/cor, género, orientacao sexual, orientagdo politica, classe social, regionalismo, nacionalidade,
entre outras;

esta ciente de que pratica de atos que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro,
contra principios da administracdo publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupgéo, durante a licitagdo ou ao longo da execugédo do contrato, sera objeto de instauragdo de
processo administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n° 60.106/2014, sem prejuizo da aplicagcdo das sangbes administrativas previstas nos artigos
87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002;

que conhece e aceita como parte integrante e inseparavel deste contrato, o MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTQOS, para todos os fins e efeitos juridicos, e
esta ciente de que devera cumpri-lo.

14.2 As declaragdes prestadas pelo BENEFICIARIO subsistirdo até o final e total cumprimento das obrigacdes
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuizo das demais sangbes cabiveis, responsaveis por todos
e quaisquer danos e prejuizos causados a DESENVOLVE SP oriundos da nao veracidade ou da inexatidao de
todas as declaragbes aqui prestadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS AUTORIZAGOES DO BENEFICIARIO

15.1 O BENEFICIARIO expressamente autoriza a SECOFEHIDRO e a DESENVOLVE SP, em carater
irrevogavel e irretratavel a:

a)

b)

fornecer, em caso de inadimpléncia, informagdes ao CADIN, instituido pela Lei Estadual n°® 12.799, de
11 de janeiro de 2008, na forma prevista no seu artigo 4°;

prestar informagdes sobre o presente contrato aos érgaos de fiscalizagdo e/ou de controle externo e/ou
judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razéo de ordem judicial, e
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c) a transferéncia ao FEHIDRO do valor residual apurado apés a Prestagdo de Contas da ultima parcela
deste contrato, conforme estabelecido pelas regras de utilizagdo dos recursos provenientes do referido
Fundo.

15.2 As autorizagbes acima mencionadas serao automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no
curso deste contrato, venha a substituir, em sua competéncia e fungdo, os érgaos regulatérios/fiscalizadores
acima mencionados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSIGOES FINAIS

16.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstengéo do exercicio, por parte da DESENVOLVE
SP, de quaisquer direitos que lhe assista por forca deste contrato ou a concordancia com atrasos no
cumprimento ou inadimplemento de obrigagdes do BENEFICIARIO, ndo afetardo aqueles direitos ou
faculdades, que poderao ser exercidos a qualquer tempo e nao alterardo, de nenhum modo, as condigdes
estipuladas neste instrumento, nem obrigardo a DESENVOLVE SP relativamente a vencimentos ou
inadimplementos futuros.

16.2 As obrigacbes assumidas neste contrato poderdo ser objeto de execucdo especifica por iniciativa da
DESENVOLVE SP, nos termos do disposto do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique
renuncia a qualquer outra agao ou providéncia, judicial ou ndo, que objetive resguardar direitos decorrentes do
presente contrato.

16.3 Os direitos e recursos previstos neste contrato sdo cumulativos, podendo ser exercidos individual ou
simultaneamente, e n&o excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

16.4 O BENEFICIARIO nao podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e
obrigagdes previstos no presente contrato sem o prévio consentimento da DESENVOLVE SP.

16.5 O MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO contém
todas as informagbes e descricdo das responsabilidades de cada agente envolvido na concessdo do
financiamento, integrando o presente contrato.

16.6 Quaisquer comunicagdes necessarias poderdo ser efetuadas ao BENEFICIARIO por meio de
correspondéncia, ou nos meios eletrénicos colocados a disposi¢ao.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1 Fica eleito como Foro competente para dirimir eventuais questdes surgidas deste contrato a Comarca da
Capital do Estado de S&o Paulo, com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ressalvado o
direito da DESENVOLVE SP de demandar no Foro do domicilio do BENEFICIARIO.

E ASSIM, POR ESTAREM AS PARTES JUSTAS E ACERTADAS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO
EM MEIO DIGITAL, PARA UM SO EFEITO DE DIREITO, NA PRESENCA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS
ABAIXO IDENTIFICADAS E ASSINADAS.

Sao Paulo, 21 de julho de 2023

MARIEL PQZZ]| Assinado de forma

digital por MARIEL POZZI

OLMO:221060 oLM0:22106097808

Dados: 2023.07.27

9 %&Q& AUTONCO DE ABLREESEIBTR0’

CONSELHO DE ORIENTAGAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO

Assinado de forma digital
ADRIANA PIRES Assinadodeform digtal por corso ATO T  walRo conso.
MARQUES SOARES:16961855806 BERGAMASCHI:28004456 tios 20250721 154541
SOARES:16961855806 Dados: 2023.07.21 11:54:56 -03'00' 880 -03'00'

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO

VANESSA Assinado de forma
igital
TOURINHO i bor VANESSA

NOCERA:02936 NOCERA:02936800510
Dados: 2023.07.24

800510 13:38:34 -03'00'

TESTEMUNHAS:

ARIANE COELHQ Assinado de forma digital

por ARIANE COELHO
DONATTI:30369 DONATTI:30369811879

Dados: 2023.07.24

811879 13:53:20-03'00'
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